

【平公资采2024794号】平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目成交公告

(招标编号：平采磋商-2024-61)

一、中标人信息：

标段(包)[001]平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目：

中标人：平顶山清扬广告有限公司

其他类型中标价：928000.00元

二、其他：

进行总决赛整体工作方案设计，策划设计公司应具有优秀策划能力、专业队伍和操办大型创新创业大赛的行业经验。主要负责第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛（平顶山）赛事选手的组织、培训和比赛现场的赛场布置、启动仪式和颁奖仪式、比赛现场的外部氛围营造、宣传物料设计制作、比赛科学周密的组织保障等工作。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为平顶山市政府采购服务中心。

四、联系方式

招标人：平顶山市科学技术局

地址：河南省平顶山市城建学院北门对面

联系人：耿先生

电话：13837594661

电子邮件：/

招标代理机构：河南欣昌工程管理有限责任公司

地址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北

联系人：冯先生

电 话： 0375-3959996

电子邮件： [henanxinchangpds@163.com](mailto:henanxinchangpds@163.com)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）

### 评标委员会评分汇总表

项目编号:平公资采2024794号

项目名称:【平公资采2024794号】平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目

序号	投标人	评标委员会			汇总分	平均分	商务分	技术分	报价分	最终得分	名次
		A	B	C							
1	平顶山清扬广告有限公司	72.00	78.00	72.00	222.00	74.00	18.00	56.00	10.00	84.00	1
2	河南中恒铭商贸有限公司	63.00	63.00	63.00	189.00	63.00	14.00	49.00	9.42	72.42	2
3	平顶山市博艺环境文化有限公司	63.00	59.00	63.00	185.00	61.67	14.00	47.67	9.37	71.04	3
4	河南梦夏文化传媒有限公司	43.00	47.00	47.00	137.00	45.67	14.00	31.67	9.35	55.02	4
5	郑州卓萃广告有限公司	41.00	45.00	45.00	131.00	43.67	8.00	35.67	9.38	53.05	5

2024年09月14日

# 专家A

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024794号

项目名称:【平公资采2024794号】平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目

项目	河南中恒铭商贸有限公司	郑州卓萃广告有限公司	平顶山清扬广告有限公司	河南梦夏文化传媒有限公司	平顶山市博艺环境文化有限公司
二、商务标部分(20分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来供应商具有承力类似策划服务项目业绩的,每提供一个得2.5分,最多得5分。 注:响应文件中附合同原件的复印件或扫描件。	5	5	5	5	5
2、服务承诺及措施1(7分) 根据各供应商解决应急情况的时效性和保障承诺措施进行打分:非常全面、详细、合理的得7分;比较合理、完善的得4分;描述粗略、合理性差的得1分;其余情况不得分。	4	1	7	4	4
3、服务承诺及措施2(8分) 根据各供应商对满足采购人比赛的技术服务承诺进行打分:非常全面、详细、合理的得8分;比较合理、完善的得5分;描述粗略、合理性差的得2分;其余情况不得分。	5	2	5	5	5
二、技术标部分(70分)	-	-	-	-	-
1、总体规划与安排(10分) 供应商根据采购需求,提出总体规划和实施安排,包括但不限于方案设计、赛场搭建、大赛各项活动的组织实施等具体进度安排进行打分:项目实施进度详细,各个时间节点清晰,能够完全满足本项目要求的得10分;项目实施进度比较详细,各个时间节点比较清晰,能够基本满足本项目要求的得7分;项目实施进度缺少关键进度内容时间节点的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	7	7
2、策划方案(10分) 整体规划设计理念创新,评审方案、赛场搭建、创意氛围营造既突出河南省创新创业大赛的风采创意,又展示出平顶山科技创新的城市形象;方案完善、合理的得10分;方案基本完善、基本合理的得7分;方案描述粗略,合理性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	10	3	7
3、总体实施方案(10分) 根据供应商提供的总体实施方案(场地布置方案、比赛方案、比赛流程、现场实施、撤场等方案)进行打分:方案考虑周全、合理、可行的得10分;方案考虑基本周全、基本合理、基本可行的得7分;方案考虑不周全、合理性、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	10	7	7
4、项目实施要点分析及保障措施(10分) 根据供应商提供的项目实施要点、管理要点进行打分:项目实施要点、管理要点分析全面,保障措施切实可行的得10分;项目实施要点、管理要点分析基本全面,保障措施基本可行的得7分;项目实施要点、管理要点分析粗略,保障措施可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7
5、项目团队(10分) 团队设置合理,管理及专业人员配备齐全,分工明确、职责清晰的得10分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备基本齐全,分工较为明确、职责基本清晰的得7分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备不齐全,分工不明确、职责不清晰的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7

第1/2页

2024年09月14日

项目	河南中恒铭商贸有限公司	郑州卓萃广告有限公司	平顶山清扬广告有限公司	河南梦夏文化传媒有限公司	平顶山市博艺环境文化有限公司
6、安全管理及保障方案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中安全管理保障情况(包括但不限于安保人员及岗位设置、进出人员管理、安全监控、停车管理、管理制度等),进行综合评分:安全管理措施方案全面、具有较好的可行性的得10分;安全管理措施方案基本全面、具有较好的可行性的得7分;安全管理措施方案描述粗略、可执行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7
7、突发事件应急预案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中应急预案制定情况(包括但不限于火灾、事故、停电、食品安全、滋事扰乱以及其他突发事件),进行综合评分:应急预案表述全面、合理可行的得10分;应急预案表述基本全面、基本可行的得7分;应急预案表述粗略、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7
总得分	63	41	72	43	63

2024年09月14日

# 专家B

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024794号

项目名称:【平公资采2024794号】平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目

项目	河南中恒铭商贸有限公司	郑州卓萃广告有限公司	平顶山清扬广告有限公司	河南梦夏文化传媒有限公司	平顶山市博艺环境文化有限公司
一、商务标部分(20分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来供应商具有承办类似策划服务项目业绩的,每提供一个得2.5分,最多得5分。 注:响应文件中附合同原件的复印件或扫描件。	5	5	5	5	5
2、服务承诺及措施1(7分) 根据各供应商解决应急情况的时效性和保障承诺措施进行打分:非常全面、详细、合理的得7分;比较合理、完善的得4分;描述粗略、合理性差的得1分;其余情况不得分。	4	1	7	4	4
3、服务承诺及措施2(8分) 根据各供应商对满足采购人比赛的技术服务的承诺进行打分:非常全面、详细、合理的得8分;比较合理、完善的得5分;描述粗略、合理性差的得2分;其余情况不得分。	5	2	8	5	5
二、技术标部分(70分)	-	-	-	-	-
1、总体规划与安排(10分) 供应商根据采购需求,提出总体规划和实施安排,包括但不限于方案设计、赛场搭建、大赛各项活动的组织实施等具体进度安排进行打分:项目实施进度详细,各个时间节点清晰,能够满足本项目要求的得10分;项目实施进度比较详细,各个时间节点比较清晰,能够基本满足本项目要求的得7分;项目实施进度缺少关键进度内容时间节点的得3分;其余情况不得分。	7	3	10	3	7
2、策划方案(10分) 整体规划设计理念创新,评审方案、赛场搭建、创意氛围营造突出河南省创新创业大赛的风采创意,又展示出平顶山科技创新的城市形象;方案完善、合理的得10分;方案基本完善、基本合理的得7分;方案描述粗略,合理性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	3	7
3、总体实施方案(10分) 根据供应商提供的总体实施方案(场地布置方案、比赛方案、比赛流程、现场实施、撤场等方案)进行打分:方案考虑周全、合理、可行的得10分;方案考虑基本周全、基本合理、基本可行的得7分;方案考虑不周全、合理性、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	3	7
4、项目实施要点分析及保障措施(10分) 根据供应商提供的项目实施要点、管理要点进行打分:项目实施要点、管理要点分析全面,保障措施切实可行的得10分;项目实施要点、管理要点分析基本全面,保障措施基本可行的得7分;项目实施要点、管理要点分析粗略,保障措施可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	10	7	7
5、项目团队(10分) 团队设置合理,管理及专业人员配备齐全,分工明确、职责清晰的得10分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备基本齐全,分工较为明确、职责基本清晰的得7分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备不齐全,分工不明确、职责不清晰的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	3

第1/2页

2024年09月14日

项目	河南中恒铭商贸有限公司	郑州卓萃广告有限公司	平顶山清扬广告有限公司	河南梦夏文化传媒有限公司	平顶山市博艺环境文化有限公司
6、安全管理及保障方案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中安全管理保障措施情况(包括但不限于安保人员及岗位设置、进出人员管理、安全监控、停车管理、管理制度等),进行综合评分;安全管理措施方案全面、具有良好的可行性的得10分;安全管理措施方案基本全面、具有较好的可行性的得7分;安全管理措施方案描述粗略、可执行性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	10	7	7
7、突发事件应急预案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中应急预案制定情况(包括但不限于火灾、事故、停电、食品安全、滋事扰乱以及其他突发事件),进行综合评分;应急预案表述全面、合理可行的得10分;应急预案表述基本全面、基本可行的得7分;应急预案描述粗略、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	7	7
总得分	63	45	78	47	59

2024年09月14日

# 专家C

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024794号

项目名称:【平公资采2024794号】平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目

项目	河南中恒铭商贸 有限公司	郑州卓萃广告有 限公司	平顶山清扬广告 有限公司	河南梦夏文化传 媒有限公司	平顶山市博艺环 境文化有限公司
一、商务标部分(20分)	-	-	-	-	-
1、企业业绩(5分) 2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来供应商具有承力类似策划服务项目业绩的,每提供一个得2.5分,最多得5分。 注:响应文件中附合同原件的复印件或扫描件。	5	5	5	5	5
2、服务承诺及措施1(7分) 根据各供应商解决应急情况的时效性和保障承诺措施进行打分:非常全面、详细、合理的得7分;比较合理、完善的得4分;描述粗略、合理性差的得1分;其余情况不得分。	4	1	7	4	4
3、服务承诺及措施2(8分) 根据各供应商对满足采购人比赛的技术服务的承诺进行打分:非常全面、详细、合理的得8分;比较合理、完善的得5分;描述粗略、合理性差的得2分;其余情况不得分。	5	2	5	5	5
二、技术标部分(70分)	-	-	-	-	-
1、总体规划与安排(10分) 1. 根据采购需求,提出总体规划和实施安排,包括但不限于方案设计、赛场搭建、大赛各项活动的组织实施等具体进度安排进行打分:项目实施进度详细,各个时间节点清晰,能够基本满足本项目要求的得10分;项目实施进度比较详细,各个时间节点比较清晰,能够基本满足本项目要求的得7分;项目实施进度缺少关键进度内容时间节点的得3分;其余情况不得分。	7	7	10	7	7
2、策划方案(10分) 整体规划设计理念创新,评审方案、赛场搭建、创意氛围营造突出河南省创新创业大赛的风采创意,又展示出平顶山科技创新的城市形象;方案完善、合理的得10分;方案基本完善、基本合理的得7分;方案描述粗略,合理性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	3	7
3、总体实施方案(10分) 根据供应商提供的总体实施方案(场地布置方案、比赛方案、比赛流程、现场实施、撤场等方案)进行打分:方案考虑周全、合理、可行的得10分;方案考虑基本周全、基本合理、基本可行的得7分;方案考虑不周全、合理性、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	10	3	7
4、项目实施要点分析及保证措施(10分) 根据供应商提供的项目实施要点、管理要点进行打分,项目实施要点、管理要点分析全面,保证措施切实可行的得10分;项目实施要点、管理要点分析基本全面,保证措施基本可行的得7分;项目实施要点、管理要点分析粗略,保证措施可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7
5、项目团队(10分) 团队设置合理,管理及专业人员配备齐全,分工明确、职责清晰的得10分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备基本齐全,分工较为明确、职责基本清晰的得7分;团队设置较为合理,管理及专业人员配备不齐全,分工不明确、职责不清晰的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	7	7

第1/2页

2024年09月14日

项目	河南中恒铭商贸 有限公司	郑州卓萃广告有 限公司	平顶山清扬广告 有限公司	河南梦夏文化传 媒有限公司	平顶山市博艺环 境文化有限公司
6、安全管理及保障方案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中安全管理保障措施情况(包括但不限于安保人员及岗位设置、进出人员管理、安全监控、停车管理、管理制度等),进行综合评价;安全管理措施方案全面、具有较好的可执行性的得10分;安全管理措施方案基本全面、具有较好的可执行性的得7分;安全管理措施方案描述粗略、可执行性差的得3分;其余情况不得分。	7	7	7	7	7
7、突发事件应急预案(10分) 根据供应商针对本项目服务过程中应急预案制定情况(包括但不限于火灾、事故、停电、食品安全、滋事扰乱以及其他突发事件),进行综合评价;应急预案表述全面、合理可行的得10分;应急预案表述基本全面、基本可行的得7分;应急预案表述粗略、可行性差的得3分;其余情况不得分。	7	3	7	3	7
总得分	63	45	72	47	63

2024年09月14日

## 中标人投报业绩

1、项目名称：第一届中国尼龙产业发展大会会展服务项目

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额489062元；合同签订日期：2023.6.16；验收日期：/

2、项目名称：2024平顶山市春节联欢晚会设计制作

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额181407元；合同签订日期：2024.1.23；验收日期：/

3、项目名称：国家消防救援局河南机动队伍平顶山驻防分队入驻仪式

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额99180元；合同签订日期：2023.11.15；验收日期：/

4、项目名称：平顶山市安全会议中心会场布展

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额78204元；合同签订日期：2024.7.1；验收日期：/

5、项目名称：平顶山市城乡一体化示范区新闻中心主题知识竞赛会场布置

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额86120元；合同签订日期：2023.11.18；验收日期：/

6、项目名称：平顶山市城乡一体化示范区比亚迪新车发售展销会会场布置

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额59495元；合同签订日期：2023.11.05；验收日期：/

7、项目名称：河南伊利乳业有限公司广告物料制作安装

项目负责人名单：/

；中标公示查询媒体：/；合同金额59495元；合同签订日期：2024.08.09；验收日期：/





**附件-1 中小企业声明函（工程、服务）（如有）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加平顶山市科学技术局（单位名称）的平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平顶山市科学技术局第十三届中国创新创业大赛河南赛区暨第十六届河南省创新创业大赛总决赛项目（标的名称），属于其他未列明（其他未列明）行业；承建（承接）企业为平顶山清扬广告有限公司（企业名称），从业人员28人，营业收入为163.38721万元，资产总额为413.891889万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

---

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（电子签章）：平顶山清扬广告有限公司

日期：2024年9月14日

平顶山清扬广告有限公司  
平顶山市公共资源交易平台投标文件专用  
1600E3FB4B904607971A9705AD0236EA