

海淀区苏家坨镇前沙涧北区定向安置房项目 S3-3、S5-5 地块-基坑监测及主楼
沉降观测中标候选人公示
(招标编号: JKPGF240122)

公示结束时间: 2024 年 02 月 18 日

一、评标情况

标段(包)[001]海淀区苏家坨镇前沙涧北区定向安置房项目 S3-3、S5-5 地块-基坑监测及主楼沉降观测:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 北京久城科技有限公司, 投标报价: 179.897 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 0 天;

中标候选人第 2 名: 北京力佳图科技有限公司, 投标报价: 186.9612 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 0 天;

中标候选人第 3 名: 北京富地时空信息技术有限公司, 投标报价: 173.978 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 0 天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(北京久城科技有限公司)的项目负责人: 饶雯婧 AY153600292;

中标候选人(北京力佳图科技有限公司)的项目负责人: 刘亚龙 AY121100856;

中标候选人(北京富地时空信息技术有限公司)的项目负责人: 程智超 AY183201427;

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(北京久城科技有限公司)的资格能力条件: 通过;

中标候选人(北京力佳图科技有限公司)的资格能力条件: 通过;

中标候选人(北京富地时空信息技术有限公司)的资格能力条件: 通过;

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(北京久城科技有限公司)的评标情况: 正常;

中标候选人(北京力佳图科技有限公司)的评标情况: 正常;

中标候选人(北京富地时空信息技术有限公司)的评标情况: 正常;

二、提出异议的渠道和方式

以信函的形式递交至北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 4 层 408 室

三、其他

一、S3-3 地块

1、基坑监测：预计总工期 365 天，其中，其中开挖 5 个月，底板施工 1 个月，结构施工至肥槽回填完成 6 个月。

2、沉降从首层开始观测，之后每增加 3 层荷载观测 1 次，结构封顶后第 1 年每 3 个月观测 1 次，第二年测 2 次至建筑稳定时止（小于 1mm/100 天），预计观测 11 次。

二、S5-5 地块

1、基坑监测：预计总工期 365 天，其中，其中开挖 5 个月，底板施工 1 个月，结构施工至肥槽回填完成 6 个月。

2、沉降从首层开始观测，之后每增加 3 层荷载观测 1 次，结构封顶后第 1 年每 3 个月观测 1 次，第二年测 2 次至建筑稳定时止（小于 1mm/100 天），预计观测 11 次。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：北京新牧置业发展有限公司

地 址：海淀区苏家坨镇北安河路 50 号

联 系 人：王工

电 话：010-62488582

电子邮件：/

招标代理机构：北京旌开咨询有限公司

地 址：北京市海淀区蓝靛厂南路 25 号 1 幢 4 层 11-1 号

联 系 人：杨波

电 话：88501340-826

电子邮件：JKZXGC@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：杨波（签名）

招标人或其招标代理机构：_____

