

古雷开发区乡村振兴综合项目一期（不含公路部分）设计、施工及招商运营一体化（EPC+O）
监理（重新评审）中标候选人公示（暨中标结果公示）

1.工程名称：古雷开发区乡村振兴综合项目一期（不含公路部分）设计、施工及招商运营一体化（EPC+O）监理（重新评审）

2.招标人：漳州古雷港经济开发区管委会农林水局 联系电话：0596-3892150

3.招标代理单位：万和工程项目管理有限公司 联系电话：0596-2676875 转 808

4.工程建设地点：古雷开发区古雷镇、霞美镇、杜浔镇、沙西镇

5.工程交易地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼）

6.建设规模：本次招标范围具体建设内容包含五大板块：（1）全域连片振兴综合项目：①数智古雷云端运营综合项目；（2）古雷“新港城”配套项目：①高山公园提升改造项目；②古雷文化教育基地；③人居环境综合整治项目；（3）杜浔“新消费”培育项目：①杜浔古街改造提升项目；②人居环境综合整治项目；（4）霞美“新农渔”转型项目：①乡村农特产品集散基地；②霞美镇农贸市场综合体；③农业示范基地与农旅产业园；④乡村道路改造提升；⑤人居环境综合整治；（5）沙西“新文旅”发展项目：①中国榕树盆景之乡建设项目；②海月岩“海月风帆”主题村；③沙西镇农贸市场综合体；④人居环境综合整治。

7.招标方式：公开招标

8.评标办法：综合评估法

9.开标时间：2023年8月14日09时30分

10.本次重新评审情况说明：本工程于2023年8月14日9:30时在漳州市工程项目交易中心（漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼）依法进行开标活动，并按规定程序进行了开标、评标。在开标评审结束后，发现评审专家评审的部分数据有误，并经招标人及主管部门同意后，于2023年8月16日在发布招标公告相关媒介发布暂停招投标活动的通知。为确保招投标活动的合法、合规、公平、公正，经请示招标人及监管部门同意，招标人依据招标文件和相关法律法规在2023年9月11日在发布招标公告相关媒介发布重新评审的通知，确定重新组建新的评审委员会对本项目进行重新评审，重新评审时间为2023年9月13日9:30时。经重新评审后，推荐中标候选人如下：

11.中标候选人：厦门兴海湾工程管理股份有限公司（总得分：94分）

12.投标报价：人民币捌佰玖拾贰万捌仟伍佰元整（¥：8928500元）

13.总监理工程师：林晓亮 注册专业：市政公用工程 注册证书编号：35005866

14.投标人“工程业绩”：

序号	工程名称	总监理工程师
1	集美新城环杏林湾景观配套提升完善工程	林晓亮
2	环东海域滨海旅游浪漫线景观市政配套工程B标段	苏延辉
3	集美新城软件园三期一号公园	张志雄

15.投标人拟派总监理工程师“工程业绩”：

序号	工程名称	总监理工程师
1	集美新城环杏林湾景观配套提升完善工程	林晓亮

16.施工阶段监理服务期：1095日历天，从监理合同签订之日起至本工程竣工验收合格、结算，且缺陷责任期满（24个月）、监理资料及施工资料归档完成止。（工期延长、分期施工，监理费费率不予调整，招标人不再另行支付附加工作酬金；缺陷责任阶段监理服务收费已包含在监理服务费内。

17.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准及以上并通过各阶段验收。

18.废标情况说明：①浙江天律工程管理有限公司：你单位提供的总监理工程师注册执业有效期至2023年7月31日，不符合投标人须知前附表1.4.1条第（5）款“总监理工程师资格要求”；②福建省宏信项目管理有限公司：你单位提供的投标函中的施工监理服务期不符合投标人须知前附表第48项第11条第二款第1点要求，响应性评审不通过。

19.评委专家：张应能（组长）沈银泉、杨荣生、沈育平、陈定杰、卢晓斌、陈友喜。

20.异议的渠道和方式：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内（即2023年9月16日至2023年9月26日）以书面形式向招标人提出（拒收快递）。

21.上述中标候选人公示（暨中标结果公示）：在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网予以公示。

注：根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，公示期为十日。

公示时间：2023年9月16日至 2023年9月26日。

行政监督部门名称：漳州古雷港经济开发区管委会建设局 联系电话：0596-3892004

招标人：漳州古雷港经济开发区管委会农林水局

招标代理机构：万和工程项目管理有限公司

日期：2023年9月15日