

澧县山门水库除险加固补充工程更正公告

(招标编号: HFGC-2024-039)

一、内容:

致各潜在投标人:

湖南红发项目管理有限公司受澧县山门太青水库管理处的委托,对澧县山门水库除险加固补充工程进行公开招标,现对本项目做如下变更:

一、原招标公告及招标文件中的计划工期统一更正为:工期 90 日历天,计划开工日期 2025 年 01 月 06 日,计划完工日期 2025 年 04 月 06 日。

二、原招标文件第五章工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表序号三 管理工程第(二)条第 1 款第(1)节的水泥砂水稳层(厚 15cm)单位更正为“m²”。

三、原招标文件第五章工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表序号三 管理工程第(四)条第 3 款第(4)节的水泥砂砾稳定层(100mm)单位更正为“m²”。

四、原招标文件第五章工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表序号三 管理工程第(四)条第 4 款第(3)节的 C30 砼路面(25cm 厚)单位更正为“m²”。

五、原招标文件第五章工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表序号三 管理工程第(四)条第 6 款第(1)节的土方开挖单位更正为“m³”。

本补充公告为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力,与招标文件有不一致之处,以本补充公告和澄清文件为准,其他事项不变,请各潜在投标人下载澄清文件后重新制作投标文件。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室,电话:0736-2556850。

三、联系方式

招 标 人: 澧县山门太青水库管理处

地 址: 澧县闸口乡羊耳村

联 系 人: 袁爱华

电 话: 15607362888

电子邮件: /

招标代理机构：湖南红发项目管理有限公司

地 址：常德市武陵区和瑞国际 26 楼 2618-2623 号

联 系 人：陈章军

电 话：0736-7711699

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

