

祁东县中医医院骨伤科住院综合楼建设项目工程总承包（EPC）变更公告
（招标编号：HNJK2024-030）

一、内容：

致各潜在投标人：

一、答疑内容：

1、逾期竣工违约金、逾期竣工违约金最高限额、质量保证金在招标文件中未明确，请问投标函附录中是否填写“签订合同时另行约定”即可？

答：具体以双方签订的合同为准。

2、该项目为联合体投标时，联合体成员在投标文件中是否只需在法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议处盖章，其他投标文件均由牵头单位盖章即可？

答：签字盖章以招标文件内第七章投标文件格式要求为准。

3、本项目未提供清单，招标文件 P191 页投标报价内容及格式处未勾选，投标文件格式 1、建筑安装工程费（已标价工程量清单）内容未勾选，投标时是否不需要提供详细的工程量清单报价，只需填报 P190 的投标报价汇总表即可

答：按澄清答疑文件格式填写。

二、变更内容

1、原招标文件第二章投标人须知前附表中“其他要求”第 4 点变更为：本项目在开标时间前，《湖南省住房和城乡建设厅关于印发湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工及监理招标投标信用评价管理暂行办法》的通知》（湘建监督（2024）32 号）信用评价结果正式发布后，评标办法涉及联合体中施工单位信用评价的相关评审内容按新的信用评价结果执行。关于招标文件中联合体中施工单位信用评价的相关规定，均以此款规定为准。即：开标时新的信用评价结果已发布，联合体中施工单位信用评价则按新发布的结果执行，若未发布则本项目评标时联合体中施工单位信用评价得分统一计满分，设计单位信用评价按招标文件执行。

2、补充本项目最高投标限价：

本项目施工图纸、最高投标限价及工程量清单已补充（详见澄清答疑文件）

3、本项目开标时间及投标截止时间、投标保证金递交截止时间变更为 2024 年 08 月 07 日 09 时。

4、请各位潜在投标人自行到相关网站答疑澄清文件中下载，如有遗漏（包括但不限于文



件未下载或下载不完整)招标人和招标代理机构概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

本变更公告为招标文件的组成部分,招标文件如涉及上述内容的应作相应调整和修改,由此而给潜在投标人造成的不便,敬请谅解!

延期开标: 2024-08-07 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为祁东县住房和城乡建设局建设工程招标投标领导小组办公室,电话 0734-6258176。

三、联系方式

招标人: 祁东县中医医院

地址: 湖南省衡阳市祁东县兰芝塘1号

联系人: 周先生

电话: 19164730302

电子邮件: /

招标代理机构: 湖南建科工程项目管理有限公司

地址: 衡阳市华新开发区白云路山水华庭

联系人: 刘艳萍(项目负责人)

电话: 0734-8168810

电子邮件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)  (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

