

2023年成品油税费改革转移支付资金共6条路线农村牧区公路养护工程（Y103康家营子-西白家地 K8+900-K11+300段、C049新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700段、X230土城子-老虎山 K52+000-K55+340段、C110刘家屯-大青山 K0+000-K6+600段、X230土城子-老虎山 K59+800-K69+000段、C049新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100段）

（招标编号：G1504000001001554001001）

项目所在地区：内蒙古自治区，赤峰市，敖汉旗

一、招标条件

本2023年自治区财政一般公共预算、中央对地方成品油税费改革转移支付直达、成品油税费改革转移支付、政府还贷二级公路取消收费后补助资金共14条路线农村牧区公路养护工程及新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金15765684，招标人为敖汉旗公路管护和运输保障中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：详见招标公告

范围：本招标项目划分为5个标段，本次招标为其中的：

(001)2023年成品油税费改革转移支付资金共6条路线农村牧区公路养护工程（Y103康家营子-西白家地 K8+900-K11+300段、C049新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700段、X230土城子-老虎山 K52+000-K55+340段、C110刘家屯-大青山 K0+000-K6+600段、X230土城子-老虎山 K59+800-K69+000段、C049新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100段）；

三、投标人资格要求

(001)2023年成品油税费改革转移支付资金共6条路线农村牧区公路养护工程（Y103康家营子-西白家地 K8+900-K11+300段、C049新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700段、X230土城子-老虎山 K52+000-K55+340段、C110刘家屯-大青山 K0+000-K6+600段、X230土城子-老虎山 K59+800-K69+000段、C049新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100段）的投标人资格能力要求：详见公告；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 07 月 11 日 08 时 00 分到 2023 年 07 月 15 日 17 时 30 分

获取方式：详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 08 月 01 日 09 时 00 分

递交方式：详见公告电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 08 月 01 日 09 时 00 分

开标地点：详见公告

七、其他

2023 年自治区财政一般公共预算、中央对地方成品油税费改革转移支付直达、成品油税费改革转移支付、政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 14 条路线农村牧区公路养护工程及新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程施工招标公告

招标编号：G1504000001001554001001

1.招标条件

本招标项目 2023 年自治区财政一般公共预算、中央对地方成品油税费改革转移支付直达、成品油税费改革转移支付、政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 14 条路线农村牧区公路养护工程及新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程（以下简称“本项目”）已由敖汉旗交通运输局以《敖汉旗交通运输局关于对 2023 年自治区财政一般公共预算资金用于农村牧区公路养护工程项目一阶段施工图设计的批复》（敖交政务 (2023)47 号）、《敖汉旗交通运输局关于对 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于农村牧区公路养护工程项目一阶段施工图设计的批复》（敖交政务(2023)45 号）、《敖汉旗交通运输局关于对 2023 年成品油税费改革转移支付资金用于农村牧区公路养护工程项目一阶段施工图设计的批复》（敖交政务(2023)48 号）、《敖汉旗交通运输局关于对 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村牧区公路养护工程项目一阶段施工图设计的批复》（敖交政务(2023)46 号）、《敖汉旗交通运输局关于对新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程一阶段施工图设计的批复》（敖交政务(2023)35 号）文件批准，项目业主为敖汉旗公路管护和运输保障中心，建设资金来自上级拨款，招标人为敖汉旗公路管护和运输保障中心，招标代理为内蒙古程雯工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行国内公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况、投标项目名称与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1、2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城子-老虎山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎山 K59+800-K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段）

2.1.2、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 2 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-西白家地 K12+200-K17+200 段、X226 前白音海-龙潭 K81+000-K87+600 段）

2.1.3、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 2 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-西白家地 K12+200-K17+200 段、X226 前白音海-龙潭 K81+000-K87+600 段）

2.1.4、2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金共 2 条路线农村牧区公路养护工程（X224 谢家店一大横道子 K0+000-K5+600 段、Y114 玛尼罕-七家 K0+000-K4+200 段）

2.1.5、新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程起点位于新惠镇上万益当村西侧，与 G111 线构成 T 型交叉，起点桩号 K0+000，终点位于敖汉旗新惠镇绿源造型松基地内，顺接既有 7m 宽砂石路，终点桩号为 K1+313，路线长 1.313Km。

2.2 计划工期：

2023 年自治区财政一般公共预算、中央对地方成品油税费改革转移支付直达、成品油税费改革转移支付、政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 14 条路线农村牧区公路养护工程计划施工工期：2023 年 08 月 10 日至 2023 年 10 月 01 日。工期 53 日历天（上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期按合同协议书规定执行）。

新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程计划施工工期：2023 年 08 月 10 日至 2023 年 09 月 15 日。工期 37 日历天（上述计划工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际工期按合同协议书规定执行）。

2.3 标段划分及项目名称：具体标段划分情况见下表：

交易中心系统生成编号 标段编号 项目名称 工程规模(km) 主要工程内容

G1504000001001554001001 YHSG-01 2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城子-老虎山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎山 K59+800-K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段） 27.64 养护工程及其附属工程等（详见图纸）

G1504000001001554001002 YHSG-02 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金共 2 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-西白家地 K12+200-K17+200 段、X226 前白音海-龙潭 K81+000-K87+600 段） 13.14 养护工程及其附属工程等（详见图纸）

G1504000001001554001003 YHSG-03 2023 年自治区财政一般公共预算资金共 4 条路线农村牧区公路养护工程（Y108 三义井-车罗成 K8+900-K12+600 段、C024 前白音海-王家湾子 K0+000-K3+600 段、C135 张家营子-水泉 K0+000-K1+500 段、Y122 坤龙宝河-李杖子 K37+000-K40+000 段） 12.11 养护工程及其附属工程等（详见图纸）

G1504000001001554001004 YHSG-04 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金共 2 条路线农村牧区公路养护工程（X224 谢家店一大横道子 K0+000-K5+600 段、Y114 玛尼罕-七家 K0+000-K4+200 段） 9.8 养护工程及其附属工程等（详见图纸）

G1504000001001554001005 YHSG-05 新惠镇巴日当村上沟自然村通硬化路工程（K0+000-K1+313） 1.313 路基、路面工程及附属工程（详见图纸及清单）

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有国内注册的独立法人资格及有效的企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具备以下资格：

3.1.1 第 YHSG-01、YHSG-02、YHSG-03、YHSG-04 标段具备交通运输主管部门颁发的公路养护作业单位资质（具有路基路面养护乙级及以上资质）或具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质；

3.1.2 第 YHSG-05 标段具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。

3.2 第 YHSG-01、YHSG-02、YHSG-03、YHSG-04 标段近 5 年内（2018 年 07 月至投标文件递交截止时间，以交工验收时间为准）至少独立完成过一项三级及以上公路工程或养护工程施工并通过交工验收。

第 YHSG-05 标段近 5 年内（2018 年 07 月至投标文件递交截止时间，以交工验收时间为准）至少独立完成过 1 项三级及以上公路工程施工并已通过交工验收。

3.3 具备有效的安全生产许可证。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。（本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114 号）文件列入名录的投标人）。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.5 在“国家企业信用信息公示系统”（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.6 投标单位、投标单位法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

3.7 投标人可对全部标段同时进行投标，但只允许中标一个标段，出现同一投标人在两个及以上的标段同时第一名的，由评标委员会按此投标人所投标的所有标段的最高投标限价金额大小的顺序，将此投标人优先推荐为最高投标限价金额最高的标段的第一中标候选人，剩余标段将不再推荐其为第一中标候选人，由该标段的第二名中标候选人作为第一中标候选人被推荐，以此类推。

4.招标文件获取

4.1 本项目采用网上招投标方式（全过程网上招投标）

4.2 招标资料获取方式：投标人必须在电子招标文件获取截止时间前登录“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”，选择招标项目进行电子招标文件下载操作。

4.3 凡有意参与的潜在投标人，请登录赤峰市公共资源交易中心的“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”，按规定流程办理信息入库及 CA 证书（具体办理流程详见 4.6）。

4.4 完成信息入库的潜在投标人请于 2023 年 07 月 11 日 08 时 00 分至 2023 年 07 月 15 日 17 时 30 分登录“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”，填写投标信息并下载电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）。投标人必须在电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）获取截止时间前登录“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”，选择招标项目进行电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单）下载操作否则将无法正常投标，后果由投标人自行承担，如投标人未按要求下载全部电子招标资料（招标文件、招标图纸、固化清单），招标人将拒收其递交的投标文件。

4.5 投标人自获取招标文件之日起，应随时关注“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”及时查看招标人关于本招标项目的答疑、澄清或修改文件，若未使用最新答疑、澄清或修改文件，电子投标文件将无法上传，造成的后果由投标人自行承担。

4.6 信息入库及 CA 证书办理流程详见赤峰市公共资源交易中心，江苏国泰新点软件有限公司客服部门负责提供赤峰公共资源电子交易系统使用中出现疑问的咨询服务工作，各交易主体系统使用操作、企业入库申报及维护、电子投标文件制作软件等相关问题的咨询解答。

客服服务时间和方式如下：

平台统一技术服务电话：4009980000；

服务时间：8:00-17:30（星期一至星期日）；

统一技术服务 QQ：4008503300；

服务时间：上午 8:00-12:00 下午 13:30-21:00（工作日）；

上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:30（节假日）。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织现场踏勘及投标预备会。

5.2 投标文件递交方式：网上递交加密的电子投标文件。

5.3 加密的电子版投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 08 月 01 日 9 时 00 分，投标人应当在投标截止时间前递交投标文件；投标人应当在投标截止日前，登录“赤峰公共资源电子交易管理服务软件系统”将加密投标文件上传，逾期提交或者未提交电子招标投标系统生成的电子投标文件，视为投标人自行放弃。

5.4 本项目为不见面开标模式，投标人无需到开标现场参加开标会议，应在投标截止时间前登录赤峰市不见面开标大厅，在规定时间内远程解密，完成开标程序。具体操作详见赤峰市公共资源交易中心网站“关于建设工程类项目全面启用“不见面”开标模式的通知-赤峰市不见面开标大厅操作手册（投标人）”。

5.5 逾期上传或未上传加密电子版投标文件的，招标人将予以拒收。

5.6 投标人在送交投标文件前，第 YHSG-01 标段投标人需提交人民币 14 万元的投标保证金，第 YHSG-02 标段投标人需提交人民币 6 万元的投标保证金，第 YHSG-03 标段投标人需提交人民币 4 万元的投标保证金，第 YHSG-04 标段投标人需提交人民币 4 万元的投标保证金，第 YHSG-05 标段投标人需提交人民币 1 万元的投标保证金。投标保证金形式：银行保函或银行电汇（转账）或转账支票或赤峰市公共资源交易中心电子投标保函形式。

6. 评标办法

6.1 本项目施工标段评标办法采用双信封形式的“合理低价法”进行评标。资格审查方式采用资格后审。

7. 发布公告的媒介

7.1 本次招标公告同时在以下网站上发布：

中国招标投标公共服务平台（<http://bulletin.cebpubservice.com/>）；

内蒙古招标投标公共服务平台（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）；

内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn/>）；

赤峰市公共资源交易中心（<http://ggzy.chifeng.gov.cn/>），其他媒介转载无效。

7.2 本项目招标文件的关键内容(资格条件要求、评标办法)详见招标公告附件。

8. 监督部门联系方式

监督机构：敖汉旗交通运输局

地 址：赤峰市敖汉旗新惠镇河东新区

电 话：0476-4323396

邮 编：024300

9. 联系方式

招 标 人：敖汉旗公路管护和运输保障中心

地 址：赤峰市敖汉旗新惠镇

邮 编：024300

联 系 人：刘先生

电 话：18647689886

招标代理：内蒙古程雯工程项目管理有限公司

地 址：赤峰市和美建材城 B11-08 厅

邮 编：024000

联 系 人：张先生

八、 监督部门

本招标项目的监督部门为敖汉旗交通运输局。

九、 联系方式

招 标 人：敖汉旗公路管护和运输保障中心

地 址：赤峰市敖汉旗新惠镇

联 系 人：刘先生

电 话：18647689886

电子邮件： /

招标代理机构：内蒙古程雯工程项目管理有限公司

地 址：赤峰市喀喇沁旗和美建材城 B11-08 厅

联 系 人：张经理

电 话：19147255125

电子邮件：923091337@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）