

大兴国际机场国航基地项目一期工程生产保障区项目(空勤生产保障用房和地面
生产保障用房)智能化设计咨询招标公告更正公告
(招标编号: KJY20240280)

一、内容:

原招标公告中七、其他第3条

3. 设计周期:

从签订设计合同至提供施工图包含在内共 5 个月(150 日历天)(不含方案征询和规划复函等政府审批事项所需时间), 其中:

- (1) 方案设计、初步设计及概算编制 2 个月(60 日历天);
- (2) 施工图编制及提交 3 个月(90 日历天);
- (3) 全程配合施工招投标及工程施工及工程竣工验收工作。

更正为:

3. 设计周期:

从签订设计咨询合同至提供招标文件编制包含在内共 5 个月(150 日历天)(不含方案征询和规划复函等政府审批事项所需时间), 其中:

- (1) 方案设计, 方案深化及概算编制 2 个月(60 日历天);
- (2) 招标文件编制及提交 3 个月(90 日历天);
- (3) 全程配合施工招投标及工程施工及工程竣工验收工作。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 北京市建筑设计研究院股份有限公司

地 址: 北京市西城区南礼士路 62 号

联 系 人: 张雪

电 话: 010-88021716

电子邮件: /

招标代理机构: 北京科技园拍卖招标有限公司



地 址： 北京市海淀区万泉庄万柳光大西园 6 号楼 0188 房

联 系 人： 林姿含、闫松旺

电 话： 82575731-295/811

电子邮件： 623081794@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：林姿含（签名）

招标人或其招标代理机构：北京中投置地有限公司（盖章）

