

基本信息

定标状态: 已完成 [查看规则](#)

采购项目 巴西玛瑞蒂光伏工程总承包项目

采购项 送出线路铁塔

项目责任单位 海外事业管理部/国际公司

项目类型 工程承包

分标估算 (元) 9,000,000.00

采购类别 材料采购

采购方式 单一来源采购(自采)

采购来源 国际

采购内容 送出线路的设计、生产及运输至工地现场

评标情况

评标日期 2023/9/10

支出合同负责人 徐婉儿(03581);

谈判小组 周琦(02798); 黄志玮(02396); 伏伊国(02691); 张剑峰(02920); 徐婉儿(03581);

报名情况 **报价及评标结果** 评标报告

提示: 红色字体表示超出采购策划预算金额

#	供应商名称	报价状态	报价金额 (元)	币种	汇率	折算人民币 (元)	报价文件	保证金状态
1	<input type="checkbox"/> BRAFER CONSTRUÇOES METALICAS S/A	已报价	5,805,600.00	雷亚尔	1.500000	8,708,400.00		无保证金

评标报告推荐的中标候选人排名

排序	供应商名称	报价状态	报价金额 (元)	币种	汇率	折算人民币 (元)
1	<input type="checkbox"/> BRAFER CONSTRUÇOES METALICAS S/A	已报价	5,805,600.00	雷亚尔	1.500000	8,708,400.00

- 采购单位申请 2023-09-10 21:06 发起

请审批。
- 采购中心主管审批 2023-09-11 08:37 通过

1、请项目部后续补充中标单位的报价文件；2、采购范围发生变化，请项目部做好集团集采平台的相关备案。
- 项目负责人/项目经理审批 2023-09-11 19:09 通过

同意。
- 项目责任单位负责人审批 2023-09-12 08:39 通过

请美洲区域总部先审核。
- 采购中心主任审批 2023-09-12 09:06 通过

同意。
- 项目招标领导小组成员审批 2023-09-12 10:21 通过

同意。
- 项目招标领导小组成员审批 2023-09-12 12:17 通过

同意。
- 项目招标领导小组成员审批 2023-09-12 09:16 通过

同意。
- 项目招标领导小组成员审批 2023-09-13 00:40 通过

同意。
- 项目招标领导小组组长审批 2023-09-14 10:19 通过

同意。