

湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）、（赤坎江流域）、（文保河、三号渠及绿塘河流域）等三个更新改造工程及中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询更正公告

各潜在投标人：

湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）、（赤坎江流域）、（文保河、三号渠及绿塘河流域）等三个更新改造工程及中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询于 2024 年 11 月 22 日在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（湛江市）上发布了招标公告，现对原招标公告作如下更正：

一、招标文件第一章招标公告之 2.1.3 工程规模现更正为：

（1）湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程：根据湛发改投审〔2024〕72 号文批复，该项目概算总投资 25012.424 万元，工程费用 19816.943 万元；工程建设其他费用为 3342.709 万元，三类费用 1852.772 万元。项目建设主要内容：更新改造 $3.0 \times 2.0 \sim 7.0 \times 3.0$ 排涝通道 1.60km；更新改造 $d800 \sim 2000 \times 2000$ 雨水管渠 12.58km；更新改造雨水口 462 座，更新改造 DN400 雨水口连接管 6.5km。

（2）湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程：根据湛发改投审〔2024〕71 号文批复，该项目概算总投资 33202.78 万元，工程费用 26574.23 万元；工程建设其他费用为 4169.08 万元，预备费为 2459.47 万元。项目建设主要内容：赤坎江流域更新改造 $2.5 \times 2.0 \sim 4.5 \times 3.5$ 排涝通道约 4.32km；更新改造 D800-2500 \times 2000

雨水管渠约 11.66km；更新改造雨水口约 1040 座；更新改造 DN300~DN400 雨水口连接管约 8.92km。

(3) 湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造工程：根据湛发改投审〔2024〕73 号文批复，该项目概算总投资 36861.80 万元，工程费用 29414.92 万元；工程建设其他费用为 4716.38 万元，预备费为 2730.50 万元。项目建设主要内容：排涝通道升级改造、雨水干支管更新改造、雨水口及连接管更新改造三个方面，其中更新改造 $3.0 \times 2.0 \sim 3.5 \times 2.5$ 排涝通道 1.69km；更新改造 D800~D2000 雨水干支管约 19.96km；更新改造雨水口约 859 座，更新改造 DN400 雨水口连接管约 12.0km。

(4) 湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程：根据湛发改投审〔2024〕70 号文批复，该项目概算总投资 207243.43 万元，工程费用 130873.45 万元；工程建设其他费用为 64140.64 万元，预备费为 12229.34 万元。项目建设主要内容：新建 15 座调蓄设施，包括 4 座调蓄池和 11 座调蓄水体，总调蓄容积 45.66 万立方米。1、本项目新建 4 座调蓄池，分别为绿塘河调蓄池、北桥河调蓄池、一号渠调蓄池 1 号池和一号渠调蓄池 2 号池，总调蓄容积为 14.55 万立方米；2、本项目新建 11 座调蓄水体，分别为岭南路与丰黄路交汇南侧调蓄水体、东山垌湿地调蓄水体、麻章中心公园调蓄水体、源珠路北侧调蓄水体、南柳河上游湿地公园调蓄水体、海东 1#雨水调蓄水体、南调河雨水调蓄水体、军港公园调蓄水体、海谭三横路调蓄水体、高铁新城调蓄水体、绿塘河上游调蓄水体，调蓄容积 31.11 万立方米。



招标公告、招标文件中涉及上述内容的作相应更正。

二、招标文件第一章招标公告之 2.1.5 最高投标限价暂定为：

1476.51 万元。【其中湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程招标控制价暂定为 141.57 万元；湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程招标控制价暂定为 184.04 万元；湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造工程招标控制价暂定为 202.81 万元；湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程招标控制价暂定为 948.09 万元）。

现更正为：

最高投标限价暂定为：1348.76 万元。【其中湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程招标控制价暂定为 138.43 万元；湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程招标控制价暂定为 180.59 万元；湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及绿塘河流域）更新改造工程招标控制价暂定为 198.32 万元；湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程招标控制价暂定为 831.42 万元）。】

招标公告、招标文件中涉及上述内容的作相应更正。

三、招标文件 P19 页 3.4.2.1 采用电子保函方式缴纳保证金的：（2）

本项目名称字数较多，且有 4 个项目代码，投标人在通过湛江市公共资源交易系统登录相关机构的系统开展投标录入活动时，若因系统字数限制等原因，导致系统自动生成的项目名称与本招标项目名称不一致时，投标人可在系统中录入的工程名称为：湛江市中心城区雨水调

蓄设施一期工程。

现更正为：本项目名称字数较多，且有4个项目代码，投标人在通过湛江市公共资源交易系统登录相关机构的系统开展投标录入活动时，若因系统字数限制等原因，系统自动生成的项目名称与本招标项目名称不一致时，自动生成的项目名称亦有效，或投标人可在系统中录入的工程名称为：湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程。

四、关于本项目的名称名称作出以下说明：

“湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询”、“湛江市中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询-湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）、（赤坎江流域）、（文保河、三号渠及绿塘河流域）等三个更新改造工程及中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询”、“湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）、（赤坎江流域）、（文保河、三号渠及绿塘河流域）等三个更新改造工程及中心城区雨水调蓄设施一期工程全过程造价咨询”均为有效项目名称。

原招标公告、招标文件其他内容与要求不变。本项目更正公告内容与原招标公告、招标文件不一致之处，以本更正公告为准。本项目更正公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。由此给各潜在投标单位造成的不便，敬请谅解！

招标人：湛江市代建项目管理中心

招标代理机构：广东粤建招标代理有限公司

2024年11月27日

