

广西东融产业园预制菜产业园污水处理及配套基础设施项目-雄宇机电至农场街  
雨污管网（项目编号：E4511002871002038001001）工程施工更正公告  
（招标编号：E4511002871002038001001）

一、内容：

一、项目名称：广西东融产业园预制菜产业园污水处理及配套基础设施项目-雄宇机电至农场街雨污管网

二、项目编号：E4511002871002038001001

三、首次公告日期：2023年5月30日

四、更改事项：第二章 投标人须知前附表  
原招标文件载明的内容

1.3.2 要求工期：

要求工期：180 日历天

定额工期 180 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】

计划开工日期：2023年9月10日

计划竣工日期：2024年2月9日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期（此项可选）。有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

更正后的内容：1.3.2 要求工期：

要求工期：180 日历天

定额工期 180 日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单】

计划开工日期：2023年9月10日

计划竣工日期 2024年3月9日除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期（此项可选）。有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

本项目招标文件及相关附件以随本更正公告发布的《广西东融产业园预制菜产业园污水处理



及配套设施项目-雄宇机电至农场街雨污管网》及相关附件为准，特此公告！

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为贺州市八步区住房和城乡建设局。

## 三、联系方式

招标人：贺州现代产业园发展有限公司

地址：广西贺州市发展大道与规划横二路交汇处东北侧 11 楼

联系人：李工

电话：0774-5201939

电子邮件：xdcyy2015@163.com

招标代理机构：广西茂鑫工程信息咨询有限公司

地址：贺州市贺州大道 136 号二楼

联系人：李海灵 黄莉

电话：14795312121

电子邮件：475409@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_

