

柘荣县农村生活污水治理提升工程（宅中乡）

恢复招投标活动及招标文件修改的通知

招标编号:E3509260902100123007

各投标人：

本招标项目柘荣县农村生活污水治理提升工程（宅中乡）（招标编号:E3509260902100123007）恢复招投标活动及招标文件修改的通知：

1、本项目的招标控制价、工程量清单有变更，现重新上传招标控制价、工程量清单、招标控制价XML、招标清单XMLL、招标控制价编制说明和工程量清单编制说明，详见本次通知的附件。所有造价相关材料以本次公布的内容为准。请各投标人及时通过宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/>）免费下载，具体详见附件，否则自行承担后果。

2、本项目设计调整，调整部分的设计修改通知单及附图现以附件形式上传，请各投标人结合原招标图纸查看，各投标人及时通过宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/>）免费下载，具体详见附件，否则自行承担后果。

3、工程建设规模修改为：新建 DN200~DN300 污水重力主管总长约 1043米、DN40~DN150 接户管总长约 1000米等。

4、本项目的最高控制价修改为：1831766（含暂估价50000元，暂列金51896元）元。

5、投标人提出疑问的截止时间修改为：“2023年12月12日17:30:00”

6、本项目开标时间（投标截止时间、保证金递交截止时间、招标文件获取截止时间）修改为：2024年1月9日9时00分。

7、投标保证金提交的金额修改为：人民币叁万元。

8、招标文件第7章第4节（三）参考品牌中主要材料设备参考品牌明细表按要求做补充调整，请各投标人及时通过宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/>）免费下载，具体详见附件，否则自行承担后果。

9、缺陷责任期时间修改为：24个月

10、应CA锁核心密钥发生变化，招标文件重新上传，请各投标人及时通过宁德市公共资源电子交易平台（<http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/>）免费下载，具体详见附件，否则自行承担后果。

本补充通知作为柘荣县农村生活污水治理提升工程（宅中乡）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本补充通知与招标文件有不一致之处，以本补充通知为准。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

招标人：柘荣县宅中乡人民政府

招标代理机构：福建优胜招标项目管理集团有限公司

日期:2023年 12月11日