

补充通知书（二）

致各位投标人：

本项目屏南县Y387线前里坪至G237罗沙洋路口段公路工程（项目编号E3509230902100125001现变更以下内容：

1：现重新上传的固化清单，原7月17日上传的固化清单作废。请各投标人按此固化清单制作投标报价。

2：招标文件第二章 投标人须知 投标人须知前附表

原来的3.2.8最高投标限价 最高投标限价为：9857827元（其中暂列金按工程量清单100章至700章合计数的3%计取为287121元）。现变更为:3.2.8最高投标限价 最高投标限价为：9857827元（其中暂列金为287121元。）

原来的10.2 保险费?工程一切险和第三方责任险由承包人以发包人与承包人联名向保险公司进行投保。工程一切险以投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额为基数计算，费率为0.37%；第三方责任险按累计赔偿限额计算，费率为0.25%，最低投保金额为200万元。现变更为：10.2 保险费 ?投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：[工程一切险35210元](#)，[第三方责任险5000元](#)。

原来的 10.3 工伤保险费 ?工伤保险费按照投标人报价的工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）至700章总额的0.15%向工程项目所地的市、县（区）社会保险经办机构办理参加工伤保险，向税务部门一次性缴纳。现变更为： 10.3 工伤保险费 ?投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：[工伤保险费14274元](#)。

原来的 10.4 安全生产费用 ?公路部分按不低于投标人报价的工程量清单100章至700章（不含安全生产费、施工标准化及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）总额合计的1.5%计算安全生产费用，以总金额列入工程量清单100章“安全生产费”细目。现变更为 10.4 安全生产费用 ?投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：[安全生产费用140634元](#)。

原来的 10.7 施工标准化专项费用（适用于设置标准化费用的项目）?投标人在投标时按不低于投标人报价的工程量清单100章至700章（不含安全生产费、施工标准化建设费及建筑工程一切险及第三者责任险、工伤保险的保险费）总额的1%进行计算标准化建设费用并填写总金额，列入工程量清单100章“施工标准化建设费”细目。现变更为：10.7 施工标准化专项费用（适用于设置标准化费用的项目）?投标人报价时直接引用招标人发布的具体金额，即：施工标准化专项费用：[承包人驻地建设（施工场地建设费）355511元](#)，[拌和站171725元](#)。

3、本项目开标时间变更为2023年8月23日9：00。

备注：招标文件中有关以上内容均做相应调整，本补充通知内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力及约束作用，投标人请按上述要求执行。投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息，若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的，后果自行承担。

招标人：屏南县长桥镇前里坪村民委员会
招标代理机构：中晋工程项目管理有限公司
2023年8月4日