

我公司中标承建工程，其中部分工程需进行施工分包，诚邀中铁二局范围合格协作队伍参与投标。

一、招标内容

1. 分包工程地点：惠州市黄埠镇。

2. 分包工程概况：

1 C20垫层：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

2 C25P6喷射混凝土：工作内容包括：基底清理、取样、运料、喷锚、找平、养护等全部工作内容。

3 c30混凝土：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

4 c45p12混凝土：基底清理、取样、运料、喷锚、找平、养护等全部工作内容。

5 钢筋制安：制作、场内运输、绑扎、焊接、垫块安放、混凝土浇筑时钢筋维护等全部工作内容

6 钢板渣土池：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

7 后盲洞垫层：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

8 后导洞垫层（1号井）：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

9. 混凝土：场内倒运、基层清理、摊铺、振捣、养护等全部工作内容。

10. 脚手架：支架材料的上下车、安装、加固、调平、拆卸、堆码、整修、看守，方木及木板的铺设，防护网的搭设、拆除，楼梯的搭设、拆除，通道的搭拆、场地清理等。

11. 架子：单价包含全部工作内容。

12. 龙门吊轨道安装：单价包含全部工作内容。

13. 模板：包含大钢模进场，场内转运，搭设制安，拆除倒运及完工出场等本工作全部工作内容。

14. 模板安装：包含模板安装、拆卸等全部工作。

15. 预埋件：原材加工、预埋、及清理等全部工作。

3. 计划工期：2个月。具体开、竣工时间及各工点工期以甲方通知乙方的时间为准。甲方根据实际施工情况制定出合理工期节点，并向乙方下达书面通知。乙方必须采取有效措施确保工程进度的落实。如因乙方原因未能按照甲方工期完成相应阶段的施工任务，甲方有权对乙方进行处罚，并且由乙方承担为此造成的一切损失。如因甲方原因或不可抗力等因素造成乙方停工、误工，工期顺延。