

河富村委大富生猪养殖场建设项目-有机肥处理
工程设计施工总承包（EPC）

招 标 公 告

招 标 人：仁化县正和农牧有限公司

招标代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

二〇二三年五月

招标公告

1. 招标条件

本招标项目河富村委大富生猪养殖场建设项目已由仁化县发展和改革局以企业投资备案证（项目代码：2012-440224-04-01-278480）批准建设，资金来源为企业自筹，招标人为仁化县正和农牧有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包（EPC）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：河富村委大富生猪养殖场建设项目-有机肥处理工程设计施工总承包（EPC）。

2.2 建设地点：广东省韶关市仁化县河富村。

2.3 建设规模及主要内容

2.3.1 建设规模：本工程为河富村委大富生猪养殖场建设项目的养殖固体废弃物转化为有机肥工程，工程规模为年处理猪粪 50000 吨。

2.3.2 主要建设内容：河富村委大富生猪养殖场建设项目的有机肥处理工程的设计、设备的采购安装及相应的土建工程的施工（具体的以招标人要求及施工图的建设内容为准）。

2.4 招标范围：河富村委大富生猪养殖场建设项目-有机肥处理工程的初步设计、施工图设计及修改、工程设计概预算文件编制、施工至工程竣工验收、备案、移交工作，配合相关部门结（决）算、审计、工程保修及招标人委托的其他工作等，具体内容包括但不限于以下事项：

2.4.1 设计工作内容

设计工作包含但不限于：初步设计、施工图设计及修改、工程设计概预算文件编制、设计变更服务，后续现场服务指导与监督和质量缺陷处理服务等工作内容，具体以合同为准。

本项目必须按照招标人确定的投资额度和要求严格控制，实行限额设计，确保设计概算不超过投资估算，工程预算不超过设计概算。

2.4.2 工程施工内容

本工程的施工内容包括但不限于：工程材料设备采购、工程施工、竣工图编制和工程质量保修服务，以及对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和

控制，编制竣工资料等满足本项目竣工投入使用的施工总承包，具体以合同为准。

2.5 工期要求：总工期为 250 日历天。

2.5.1 设计工期：50 日历天，以合同签订之日起计算，设计方按合同要求的时间提交阶段成果，报相关部门审批的时间不计算在内。

2.5.2 施工工期：200 日历天内完成竣工验收，开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、投标人送交工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人具有独立法人资格（法人证书）或持有工商行政管理部门核发的营业执照。

3.2 投标人须同时具备以下资质证书：

3.2.1 设计资质要求：工程设计综合甲级，或环境工程专项设计（固体废弃物处理处置工程）乙级（或以上）资质，或市政行业工程设计乙级（或以上）资质，或市政行业（排水工程及环境卫生工程）专业设计乙级（或以上）资质。（若为联合体投标，由联合体设计方提供）

3.2.2 施工资质要求：环保工程专业承包二级（或以上）施工资质且已取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（有效期内）。（若为联合体投标，由联合体施工方提供）

3.3 本次招标 接受 联合体投标，联合体的家数最多不能超过 2 家（即设计单位不超过 1 家、施工单位不超过 1 家），联合体牵头方须为具有上述施工资质的施工单位。联合体各方在同一招标项目中再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

3.4 拟派项目总负责人资格要求：具有工程类相关专业工程师（或以上）职称，须是投标人（独立体或联合体牵头方）的在册人员。

3.5 拟派施工项目负责人资格要求：具有市政公用工程或建筑工程或机电安装工程专业二级（或以上）注册建造师资格（广东省外注册的须具备市政公用工程或建筑工程或机电安装工程专业一级注册建造师资格）、有效的行政主管部门颁发的安全培训考核合格证（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，须是投标人（独立体或联合体牵头方）的在册人员，专业资格证书在投标人单位注册。

3.6 拟派设计负责人资格要求：具备工程类专业高级或以上职称，且是投标人（独立体或联合体设计方）的在册人员。

3.7 拟派施工项目技术负责人资格要求：具有工程类相关专业工程师（或以上）职称，须是投标人（独立体或联合体牵头方）的在册人员。

3.8 拟派施工专职安全生产管理人员的要求：1名，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类），须是投标人（独立体或联合体牵头方）的在册人员，专业资格证书在投标人单位注册。项目负责人和安全员不为同一人。

3.9 广东省外设计、施工企业还须在进粤企业和人员诚信信息登记平台录入信息并通过数据规范检查。

3.10 信誉要求：企业已在国家企业信用信息公示系统登记，且在该系统中没有被列入经营异常，没有被列入重大违法失信企业名单等不良记录。企业没有在“信用中国”网站被列入失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，提供网页查询信息截图。

3.11 其他要求：上述人员按一人一岗配置不可兼任，各投标人可根据自身条件和工程实际情况增加和增派相关专业人员。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，应授权施工项目负责人于2023年5月24日至2023年5月28日，每日上午9:30时至11:30时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同）持以下资料（复印件每页须加盖投标人公章并提供原件核查）一式二份到广东宝骏工程咨询有限公司（地址：广东省广州市荔湾区周门北路26号）办理投标登记及购买招标文件（300元/套，售后不退）；

（1）法定代表人证明书原件、授权委托书原件、被授权人身份证复印件（联合体由牵头单位出具）；

（2）联合体协议书原件（见附件一）（如有）；

（3）投标人资格要求中3.1~3.11款中的证明资料复印件；

注：1、投标人（独立体或联合体牵头方）应按要求提交以上登记资料，且投标人应编制登记资料的封面、目录并装订成册；2、投标人对以上登记资料的真实性负责，经审查符合要求后方可登记购买招标文件。

5. 发布公告的媒介

本招标公告同时在广东宝骏工程咨询有限公司官网（网址：<http://www.gd-bjzx.com/>）、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布。

6. 投标文件的递交

6.1 递交投标文件时间 2023年6月18日9时30分 - 10时00分

递交投标文件地点：广东宝骏工程咨询有限公司会议室。

6.2 开标时间：2023年6月18日10时00分，广东宝骏工程咨询有限公司会议室。

6.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.4 投标截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意公告发布网站的相关信息。截标后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标时间的信息为准。

6.5 开标时要求投标人的法定代表人或其委托代理人持本人身份证准时出席开标会。

7. 投标经济补偿

招标人对本项目的所有投标人均不作任何投标经济补偿，其投标费用自理。

8. 确定投标人的办法

凡提供符合要求的登记必须资料的登记人均可成为投标人。

9. 联系方式

招标单位：仁化县正和农牧有限公司

地址：韶关市仁化县城丹霞大道27号银海花园二期商住综合楼E2幢首层5号房

招标单位联系人：张女士 联系电话：0751-6282680

招标代理机构：广东宝骏工程咨询有限公司

地址：广东省广州市荔湾区周门北路26号409房

招标代理联系人：王文辉 联系电话：13925028990

2023年5月24日

附件一

联合体协议书

投标项目名称：河富村委大富生猪养殖场建设项目-有机肥处理工程设计施工总承包（EPC）

致：仁化县正和农牧有限公司

我方决定组成联合体共同参加以上项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人共同承担连带责任。

我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

联合体牵头人：（盖章）_____

法定代表人：（签字或盖章）_____

分工内容：负责设备采购安装及工程施工至工程竣工验收、移交，配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作。

联合体成员：（盖章）_____

法定代表人：（签字或盖章）_____

分工内容：负责完成设计（包括初步设计、施工图设计及竣工图编制；概（预）算编制及相应的报审工作），配合业主办理报建、报批、相关部门结（决）算审计、工程保修等工作。

注：分工内容可自行调整。

签订日期：年 月 日