

答疑标题: 红庙岭第二轮渗沥液项目正向移交修复和安全整改提升项目答疑纪要

答疑内容: **红庙岭第二轮渗沥液项目正向移交修复和安全整改提升项目答疑纪要**

各投标人:

关于红庙岭第二轮渗沥液项目正向移交修复和安全整改提升项目（招标编号：MZCZ02-2023011），招标人(招标代理单位)发布答疑纪要如下：

**问题1:** 第五章招标内容及要求-4、招标范围（正向移交修复和安全整改提升清单）第6（园区渗沥液输送管道清疏修复）7（下山排水管道疏浚修复）8（园区生活污水管道疏浚修复）。请提供：管网详细线路图，包括管网的长度、管径、埋深、材质、淤积情况等，以及修复的具体要求。

**答:** 按招标文件招标人要求“除清淤部分外其它项目（序号3至序号9）均统一按招标人提供的暂估总价（中标后由中标人编制预算，最终以财政审核为准）进行报价”。

**问题2:** 第五章招标内容及要求-4、招标范围（正向移交修复和安全整改提升清单）第9项12口地下水水质监测井进行鉴定后酌情修复。请明确：谁负责鉴定、修复的具体要求。

**答:** 鉴定工作由招标人委托第三方鉴定单位开展，按招标文件招标人要求“除清淤部分外其它项目（序号3至序号9）均统一按招标人提供的暂估总价（中标后由中标人编制预算，最终以财政审核为准）进行报价”。

**问题3:** 附件1：红庙岭第二轮渗沥液正向移交修复和安全整改提升方案中：“3.1.1第三阶段为硬质物料破除。当通过水力冲挖和铰刀头破碎作业后，剩余的塌落顶板和底部板结垢需要更换微型挖机+破碎锤进行破除后清除出池外”。请明确：池内塌落顶板的破除和清除是否含在本次招标的工程量清单内，若不含，该项工作如何计量和计价。

**答:** 池内塌落顶板的破除和清除不含在本次招标范围内。

**问题4:** 附件1：红庙岭第二轮渗沥液正向移交修复和安全整改提升方案中：“3.1.1第四阶段为池内清洗和防护。池内采用高压水枪进行冲洗，潜水泵抽吸污水外排。强制通风换气，在线气体监测系统安装，以及活体实验”。请明确：施工过程中强制通风换气的池内气体是否能直接外排至大气中；在线气体监测系统和活体试验是否含在本次招标的工程量清单内，若不含，该项工作如何计量和计价。

**答:** 该项目需考虑在施工过程中的臭味控制，强制通风换气在满足臭味管控的前提下允许外排大气。投标人在投标优化方案中应编制相关的专项施工方案和应急预案，从施工方式和人员安全等角度，合理增设相应的安全措施及检测设备。

**问题5:** 附件1：红庙岭第二轮渗沥液正向移交修复和安全整改提升方案中：“3.1.1第三阶段需要用到微型挖机进入池内”。请明确：项目现场设备吊装是否具备条件；同时1-4号池顶部是否有吊物孔（5\*3m）放入微型挖机，若没有，是否可以拆除部分顶板，待施工完成后再恢复原状及该项工作如何计量和计价。

**答:** 按照招标文件要求“投标人自行前往现场踏勘并根据现场实际情况综合考虑项目实施方案”。

**问题6:** 附件1：红庙岭第二轮渗沥液正向移交修复和安全整改提升方案中：7.3中提出重大危险源清单及控制措

施，根据重大危险源在《安全生产法》中定义：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。请确定危险物品名称及数量。

**答：**本项目已要求投标人自行现场踏勘，项目涉及危险物品及数量需投标人自行确认。

**问题7：**请明确：甲方是否提供1-6号新调节池施工时使用的塔吊，吊机费用是否含在本次招标工程量清单内，若不含，该项工作如何计量和计价。

**答：**本项目使用塔吊或其他吊装设备由投标人自行考虑，费用包含在本次投标报价内。

**问题8：**请明确：新调节池1-6号池底部固结物与管道疏浚出的残渣怎么处理，残渣的去处问题。

**答：**由投标人现场查看合规处置。

**问题9：**请明确：焚烧厂的接收物料的条件和价格，甲方应提供相关协调确保渣料在满足焚烧厂接料的条件下接收渣料。

**答：**本项目已要求投标人自行现场踏勘，招标人已明确焚烧处置方案，具体处置地点、接收条件及价格应由投标人自行确认。

**问题10：**请提供新调节池1-6号池各池内及旧调节池淤积物质的实际勘察数据。

**答：**新调节池1-6号池各池内及旧调节池淤积物质已提供估算数量，由投标人自行现场踏勘。

**问题11：**招标文件-第五章招标内容及要求-一、项目信息-4、招标范围（正向移交修复和安全整改提升清单）：本项目所述的绝干泥指含水率为0的干泥。结算清淤量按照绝干泥进行计量，请明确计量方式是什么，如何实现。

**答：**清淤项目最终结算工程量以处置单位出具的三联单为准，根据外运污泥的实际含水率换算绝干泥进行计量。

**问题12：**招标文件-第五章招标内容及要求-一、项目信息-第五条：该项目清单除了清淤量以及防腐防渗等有预估工程量之外，管道疏通修复部分均为暂估总价。由中标方提供预算送财政审核，超过招标控制价的，超出部分由中标人承担不合理。前置条件是预估的工程量较为精确且工程量的完成能满足工程质量的要求，既然合同为固定单价合同（财审单价为准）因此超出工程量导致的招标控制价的突破应该由甲方承担并据实支付款项。请明确。

**答：**按招标文件执行。

**问题13：**招标文件-第五章招标内容及要求-四商务条件：本项目按月支付工程进度款，进度款支付至预算编制价的50%时，剩余部分款项（含未支付进度款、验收款、结算款）均需待财政拨付款后进行支付。请明确：财政拨款是否已列入2024年计划，能否确保项目的可持续付款。

**答：**该项目资金已由市城管委上报市财政。

注：本《答疑纪要》内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。当招标文件、答疑纪要在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2024年2月6日

签字并盖章的答  
疑文件：

- [\(终稿\)红庙岭第二轮渗沥液项目正向移交修复和安全整改提升项目答疑纪要.pdf](#)  
(md5:0DCCB8E1C54F29EDF2D64BF98A46D032)

附件：