

上海市建设工程监理招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号:	2201MH0021	标段号:	F01	
招标人:	上海申通地铁建设集团有限公司			
招标代理单位:	上海中鑫建设咨询有限公司			
联系人:	陈峰	联系电话:	13816326464	
联系人地址:	上海市普陀区光新路88号13A层06室	联系人邮编:	200061	
招标方式:	公开招标			
招标标段名称:	上海市轨道交通19号线工程澄江路车辆段房建市政工程及上盖预留结构土建工程			
招投标情况（共10个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标/入围情况	投标报价（万元）
上海宏波工程咨询管理有限公司	第一中标候选人	王百成	否	2397
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	第二中标候选人	张国华	否	2450
上海市工程建设咨询监理有限公司		李勇	否	2367
上海城建工程咨询有限公司		徐江	否	2480
上海唯智工程项目管理有限公司		涂春志	否	2456
英泰克工程顾问（上海）有限公司		胡颖	否	2286.16
上海建科工程咨询有限公司		王抗	否	2592
上海智通建设发展股份有限公司		孙建平	否	2481
上海市市政工程管理咨询有限公司		姚建清	否	2509
上海建浩工程顾问有限公司		吴海生	否	2509.2
公示期限:	2023-12-15 至 2023-12-18			
备注:	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法进行招标招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海申通地铁建设集团有限公司

发布日期：2023年12月15日


三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海宏波工程咨询管理有限公司拟担任总监理工程师（王百成）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开工竣工日期	身份证件号码
W2018040106330	竹园第一、第二污水处理厂提标改造（升级补量）工程设备安装监理	机电安装工程	上海市	设备安装工程；工程造价：6694.33万元	2018-03-30至2018-12-31	230206197308250553
/	竹园第一、第二污水处理厂提标改造（升级补量）工程设备监理	机电安装工程	上海市	设备工程；工程造价：99789.8万元	2018-02-30至2018-12-31	230206197308250553
W2018030134864	白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程监理	市政公用工程	上海市	包含土建、设备安装工程；工程造价：307320万元	2018-03-20至2020-08-30	230206197308250553
W2020010132254	上海市轨道交通15号线工程装饰安装12标武威东路站、古浪路站、祁安路站及相邻区间风水电安装和装饰工程(总监代表)	市政公用工程	上海市	包含三座车站及相邻区间的装饰装修、风水电安装工程；工程造价：14550.3652万元	2019-12-20至2020-12-21	230206197308250553
/	世博文化园地下空间预留工程市政配套工程施工监理	市政公用工程	上海市	施工范围内临时和复位阶段道路翻交、雨污水管临时和复位阶段铺设及割接搬迁、临泵临时排及永久恢复工程；施工临时及永久用水开头、排管及接表工程道路翻交工程等；工程造价3880万元。	2020-01-06至2021-05-31	230206197308250553
/	杭州机场轨道快线靖江停车场施工监理II标段（总监代表）	市政公用工程	杭州市	包含首层盖板及盖下土建工程（盖下单体包括运用库等，上盖盖板面积约8.9万m ² ）；站场、路基工程；盖下道路工程；工艺设备基础；防雷接地预埋；管线迁改等；工程造价70000万元。	2020-12-15至2022-06-30	230206197308250553

上海宏波工程咨询管理有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2022120133161	上海市轨道交通13号线西延伸工程监理5标	市政工程	包含北翟路停车场范围内的房建工程（含结构、建筑及装修、通风与空调、给排水及消防、动力照明等）；工程造价：54771万元	2022-12-08	584	2022-10-30至2025-09-30
/	杭州机场轨道快线靖江停车场施工监理II标段	市政工程	包含首层盖板及盖下土建工程（盖下单体报告运用库等，上盖盖板面积约8.9万平方米）；站场、路基工程；盖下道路工程；工艺设备基础；防雷接地预埋；管线迁改等；工程造价70000万元。	2020-10-13	575.7	2020-06-15至2022-06-30
/	杭州地铁8号线一期工程新湾车辆段施工监理II标段	市政工程	包含车辆段首层盖板及盖下土建工程（上盖面积8.3万平方米）；站场、路基工程；道路工程；工艺设备基础；试车线土建工程；防雷接地预埋；盖下单体的建筑装饰工程及机电安装工程等；工程造价105837.66万元。	2019-07-22	830.7	2019-07-01至2021-06-30
W2017070136897	上海市轨道交通7号线陈太路定修段改扩建工程土建施工及机电安装工程	市政工程	包含市政工程、房建工程、轨道工程、牵引供电、接触网、通信信号系统、火灾自动报警、风水电安装、扩建车库装修、工艺设备等。工程造价：10504万元	2017-07-10	288	2018-01-30至2019-05-30



/	松江区现代有轨电车示范线工程T2线-大学城停车场工程	市政工程	包括停车列检线、检修库、控制中心及食堂、门卫, 总建筑面积 9030 平方米; 内容包括轨道工程、建筑及装饰、给排水及消防、动力照明、通风空调、室外道路、管线、绿化等附属工程; 工程造价 12589.82 万元	2017-02-28	190	2017-02-28至 2018-03-15
W2022060134338	上海市轨道交通市域线崇明线一期工程监理507标	市政工程	包含1座地下车站、一条大小盾构转换井区间和1座盾构转换井等土建工程。工程造价 58462.0524 万元。	2022-06-08	795	2022-04-01至 2026-06-30
W2021120132745	上海市轨道交通13号线西延伸工程504标	市政工程	包含1座地下车站和1条盾构区间等工程; 工程造价: 108298 万元	2021-12-07	808	2021-12-07至 2025-12-30
W2022120133859	上海市轨道交通12号线西延伸工程土建监理4标	市政工程	包含1座地下车站和2条盾构区间; 工程造价56223.57 万元。	2022-12-12	688	2022-12-16至 2026-11-25
W2022120131213	航头镇2022年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利工程	主要内容为河道疏浚、实地开河、新建护岸、新建桥涵、新建滨水不到、水生态修复、景观绿化等工程, 整治河道219 条, 总长度约 67.06 公里。工程造价 11876.52 万元	2022-11-02	303.39	2022-11-15至 2023-04-13
W2023030101743	吴淞江工程(上海段)新川沙河段河道工程监理2标	水利工程	主要建设内容包括河道疏浚、迎水面平台绿化、河道堤防、护岸等。工程造价 54838 万元	2022-11-25	721	2022-11-30至 2024-12-31
W2023110730962	川沙新镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程	水利工程	要工程内容为: 河道疏浚、新建桥梁、新建护岸、水生态修复及景观绿化等; 工程造价 16233.27 万元	2023-08-30	359	2023-08-31至 2024-03-27

/	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程上海东站站临搬阶段市政配套工程、水系调整工程施工监理	市政工程水利工程	市政配套工程：21号线一期东延伸工程上海东站站施工期间引起的河滨西路等上水管线的改移施工、燃气管管搬迁改移施工。水系内容：土方开挖，土方回填，清淤，新建护岸，拆除护岸，新建围堰等。	2023-06-20	139	2023-06-01至2023-08-31
---	--	----------	--	------------	-----	-----------------------

上海斯美科汇建设工程咨询有限公司拟担任总监理工程师（张国华）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	身份证件号码
3401111711160201	铁路合肥南站配套城市轨道交通土建工程	市政	合肥市	建安费95000万元	2010.07-2016.06	310113198007212919
4406052210290001	南海区新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）-车站、区间施工监理	市政	佛山市	建安费127042万元	2016.06-2021.07	310113198007212919
2021-S-063	钦州南路（中环线-柳州）给水管排管工程	市政	上海市	建安费2354.1453万	2021.03-2022.09	310113198007212919
W2021060131551	晓耕路（园区路-方中路）道路及桥梁新建工程	市政	上海市	建安费4141.9236万	2021.05-2022.02	310113198007212919
W2021060136366	上海市轨道交通13号线西延伸工程502标（纪翟路站、纪翟路站~芳乐路站区间、芳乐路站）土建工程	市政	上海市	建安费74000万元	2021.06-2023.10	310113198007212919

上海斯美科汇建设工程咨询有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2022120136166	上海市轨道交通市域线崇明线工程17标（2#大小盾构转换段~3#大小盾构转换段（包含））	市政	建安费133500万元	2022-12-20	1349.38	2022-12-31至2026-6-30
W2022090140172	南汇支线（两港市域铁路）工程施工监理NHJL-2标段	市政	建安费134980.43万元	2022-09-30	946	2022-9-30至2024-12-31
W2022110138642	上海轨道交通市域线嘉闵线工程施工监理JM JL-10标段	市政	建安费102109.19万元	2022-06-30	723	2022-1-8至2025-5-28
W2023020137966	上海市轨道交通21号线一期工程土建监理2标	市政	施工造价71554.1309万元	2022-03-31	745.725	2022-2-28至2026-5-31

W2022110138657	上海轨道交通市域线嘉闵线工程施工监理JM1L-8标段	市政	建安费118171.01万元	2021-10-11	828.73	2021-10-28至2026-3-30
W2021060136366	上海市轨道交通13号线西延伸工程502标（纪翟路站、纪翟路站~芳乐路站区间、芳乐路站）土建工程	市政	建安费74000万元、盾构区间和地下车站	2021-06-16	876.99	2021-06-28至2024-05-31
3502001912160156	厦门市轨道交通3号线工程土建工程翔安机场站（站后折返段）	市政	建安造价12000万元、地下车站	2021-03-23	180.77	2021-04-01至2022-03-01
W2020040130618	北横通道新建工程IV标段施工监理	市政	建安费358676万元、15米超大盾构、长度5.9km	2020-03-30	4365	2020-04-01至2024-06-30
W2016070101891	北横通道新建工程III标段施工监理	市政	建安费190000万元	2016-05-05	2588	2016-05-05至2020-06-30
3501001607150201	福州市轨道交通2号线工程土建施工监理4标段	市政	建安费178212万元、盾构区间和地下车站	2014-09-23	2479.2438	2014-09-23至2017-09-22
4406052210290001	南海区新型公共交通系统试验段（桂城至三山枢纽段）车站区间施工监理	市政	建安造价127042万元、盾构区间和地下车站	2014-02-27	1556.5020	2014-04-01至2022-11-03
W2018090131049	陆翔路-祁连山路贯通工程II标段	市政	建安费68427.2497万元	2018-06-13	981.7800	2018-07-01至2021-06-25
3401001706010211	合肥市轨道交通3号线土建施工监理JL05标	市政	施工造价50163万元、盾构区间和地下车站	2015-12-29	560	2016-10-15至2018-11-30
3401001708150204	合肥市轨道交通4号线土建施工监理JL04标	市政	建安费153417万元、盾构区间和地下车站	2017-04-14	1406.1118	2017-04-14至2021-06-05
W2018050137465	上海轨道交通15号线土建工程施工监理5-1标上海南站站换乘大厅土建结构工程	市政	建安费15400万元	2018-04-26	395	2018-06-30至2019-12-30
W2016100132475	上海市轨道交通15号线土建工程施工监理5标	市政	建安费59047万元、盾构区间和地下车站	2016-10-10	1260	2016-10-10至2019-12-31
W2015110134024	上海轨道交通18号线土建工程施工监理8标	市政	建安费64881万元、盾构区间和地下车站	2015-11-30	1267	2015-11-30至2020-06-30
3302121508180201	宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJJL3102标段施工监理	市政	建安费12960.7833万元、盾构区间	2015-02-12	254.809	2015-08-25至2018-11-19
W2020040138114	上海市轨道交通15号线工程装饰安装监理6标百色路站、上海南站站及相邻区间风水电安装和装饰工程	市政	建安费13502万元	2020-03-18	351.8	2020-03-19至2021-03-05