
亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2022 年衡

南县现代农业工程合同 1CW2B-HNHN2019-01 中标结果公示

发布日期：2024-03-25

亚行项目名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2022年衡南县现代农业工程合

同 1CW2B-HNHN2019-01

亚行项目贷款号：3740-PRC

合同名称：亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2022年衡南县现代农业工程合同 1

合同编号：CW2B-HNHN2019-01

招标编号：HNXZ-2020-YH-XMZB-0006-94

评标结果概述如下：

[001]亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 2022 年衡南县现代农业工程合同 1：

1.投标人列表

投标人名称
开标时宣读的投标价（包含

折扣）

评标价（人民币

元）

中原跃发建设工程有限公司 5356813.97 元 5088613.97 元

河南武天建设工程有限公司 4163540.15 元 3895340.15 元

河南永坤水利建筑工程有限公司 4287046.42 元 4018846.42 元

湖南天松建设有限公司 4287555.89 元 4019355.89 元

湖南欣峻建筑工程有限公司 4421972.58 元 4153772.58 元

湖南众诚建设集团有限公司与山东益通安装有限公

司联合体
4502002.36 元 4233802.36 元

四川嘉泽德建设工程有限公司 4657011.29 元 4388811.29 元

河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 4800000.07 元 4531800.07 元
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江苏新江建筑工程有限公司 4865423.15 元 4597223.15 元

湖南火星建筑工程有限公司 5051832.44 元 4783632.44 元

中地寅岗建设集团有限公司与河南星际建设工程有

限公司联合体
5106087.43 元 4837887.43 元

中原腾锐建设工程有限公司 3998972.28 元 3730772.28 元

湖南宏伟建设集团有限公司 5638928.54 元 5370728.54 元

2.各未中标的投标人未中标的原因

    河南武天建设工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分

名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详

细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文件

第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒

绝。

    河南永坤水利建筑工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司①提交的工程量清单报价中

的部分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力

池做详细价格分析②项目经理缺无在建证明，需要提供施工员、质量员、安全员的经验证明材料。

③需提供机械设备出租方的工商营业执照的相关证明信息。于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月

29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定

的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

    湖南天松建设有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分名目

的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详细价

格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日收到该公司放弃澄清函。根据招标文件

第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒

绝。

    湖南欣峻建筑工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分

名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详

细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文件

第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒

绝。

    湖南众诚建设集团有限公司与山东益通安装有限公司联合体未中标原因：经资格后审，关于该公司

提交的工程量清单报价中的部分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压

顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止

日前收到该公司的回复放弃澄清。根据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规

定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

    四川嘉泽德建设工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部

分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做
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详细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文

件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被

拒绝。

    河南兴禹水利水电建筑工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价

中的部分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消

力池做详细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前收到该公司的回复放弃

澄清。根据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的

资料，其投标可被拒绝。

    江苏新江建筑工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分

名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详

细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前收到该公司的回复放弃澄清。根

据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其

投标可被拒绝。

    湖南火星建筑工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司①提交的工程量清单报价中的部

分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做

详细价格分析②需提供至少有 5 年的作为承包商、分包商或管理承包商的经验的证明材料③提供的

业绩“蓝山县漕溪水生态清洁流域治理工程”，中标单位并不是该公司④文件中关键人员业绩合同签订

时间为 2022 年 9 月 26 日，业绩竣工时间为 2021 年 3 月 20 日，且所有人员为同一业绩，各类技术人

员岗位经验无法证明。于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前收到该公司的回复放弃

澄清。根据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的

资料，其投标可被拒绝。

    中地寅岗建设集团有限公司与河南星际建设工程有限公司联合体未中标原因：经资格后审，关于该

公司提交的工程量清单报价中的部分名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼

压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截

止日前收到该公司的回复放弃澄清。根据招标文件第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所

规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒绝。

    中原腾锐建设工程有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分

名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详

细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文件

第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒

绝。

    湖南宏伟建设集团有限公司未中标原因：经资格后审，关于该公司提交的工程量清单报价中的部分

名目的单价：M10 浆砌石护砌，浆砌石码头，模板制安，C25 砼压顶，C20 砼垫层，C25 砼消力池做详

细价格分析，于 1 月 22 日发出了澄清函要求，至 1 月 29 日截止日前未进行任何回复。根据招标文件

第 27.2 规定“如果投标人没有在业主的澄清要求所规定的时间内提供澄清所需的资料，其投标可被拒

绝。

3.中标人

投标人名称： 中原跃发建设工程有限公司
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投标人国籍： 中国

地址： 成都市武侯区长益路 61 号洪都大厦二号楼 14 层 15A08 号

投标人企业性质：（国营企业、

私营企业或其它三选一）
私营企业

合同价格： 5356813.97 元

合同期限： 240

合同主要内容：
生态塘建设 15 座；水渠建设 3120m；机耕道建设 2900m（其中

砼路面 2500m，砂石路面 400m）;河岸整修 400m。

履约保证金金额： 535681.397 元

1. 提交与招标过程有关的投诉：

自本通知发布之日起 3天内，投标人可以按照招标文件规定以书面方式递交与报价过程有关的投

诉。

投诉地址：湖南省衡南县农业农村局 602 室（云集镇云集大道）

联系方式：朱先生：18152748488/2229065163@qq.com

2. 联系方式

业主名称：衡南县农业农村局                         

地    址：湖南省衡南县农业农村局 602室（云集镇云集大道）                             

联 系 人：朱先生                             

电    话：18152748488                              

电子邮件：2229065163@qq.com                             

项目代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地    址： 长沙市芙蓉区东二环一段 1139号（湖南国际商务中心二楼）
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联 系 人： 彭女士

电    话： 18807315758

电子邮件： llyh7559@163.com

借款人项目执行机构或代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

借款人项目执行机构代理机构：                 （盖章）
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