

关于韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（市区小河流整治工程）施工招标恢复招标投标活动、发布招标控制价、补充及修改招标文件、延期开标的通知

各潜在投标人：

韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（市区小河流整治工程）施工招标因本工程招标控制价和工程量清单未能及时公布，已于2023年7月5日发布暂停招标投标活动的通知，现招标控制价已经韶关市财政局投资评审中心审核完毕，对招标控制价等作如下补充并将相应招标投标时间延期，具体内容如下：

一、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（市区小河流整治工程）施工招标控制价为人民币：伍仟玖佰玖拾叁万壹仟壹佰壹拾肆元玖角玖分（¥59931114.99元），其中：绿色施工安全防护措施费为：¥3230899.48元、暂列金额为：¥3770000.00元、专业工程暂估价为：¥774296.47元。材料（设备）暂估价（已列入单位工程）：一体化提升泵房20000t/d设备单价（不含税）为969113.39元/套、一体化提升泵房2000m³/d设备单价（不含税）为330109.69元/套、一体化提升泵房1000m³/d设备单价（不含税）为249285.43元/套、HF1400型滑阀主材单价（不含税）为22922.13元/个、铸铁镶铜闸门（1800×1200mm闸门，5.0T手电两用启闭机）主材单价（不含税）为23144元/台，结算时提供相应资料，按实际情况调整，但不得高于本次招标工程量清单中的材料（设备）单价。

具体详见下表：

序号	名称	金额（元）	其中：（元）	
			专业工程暂估价	绿色施工安全防护措施费
A	建安费	55386818.52	/	3230899.48
1	沐溪河排口整治工程	22019750.89	/	1423075.69
1.1	沐芙路	7983233.98	/	505548.19

1.2	科阳六路	5083564.61	/	327650.44
1.3	科阳七路	5181568.21	/	338346.89
1.4	粤安消防	64415.58	/	4369.81
1.5	西联消防特勤中队	907001.42	/	62153.77
1.6	韶瑞重工	1639922.49	/	100076.11
1.7	百旺体育公园	236492.79	/	15665.50
1.8	保利时光印象及恒大二期	923551.81	/	69264.98
2	东冲河排口整治工程	5405609.54	/	314988.37
2.1	东冲河排口整治工程	5405609.54	/	314988.37
3	良村排水渠排口整治工程	7925802.19	/	480002.66
3.1	聆韶路	117818.47	/	5890.41
3.2	席前路	67189.19	/	3364.25
3.3	凤凰路-省委旧址	3481722.21	/	232107.28
3.4	良村财富广场	846154.03	/	47995.41
3.5	皇景路水木春华门口	303942.55	/	16717.64
3.6	十里亭北江监狱东门	3108975.74	/	173927.67
4	大陂河排口整治工程	1805746.76	/	74762.65
4.1	大陂河排口整治工程	1805746.76	/	74762.65
5	大陂河首期污水管道工程	11134400.83	/	616718.59

5.1	大陂河首期污水管道工程	11134400.83	/	616718.59
6	黎湾河截污工程	4851574.64	/	280420.77
6.1	黎湾河	4851574.64	/	280420.77
7	马坝河段过河管道改造工程	2243933.67	/	40930.75
7.1	马坝河段过河管道改造工程	2243933.67	/	40930.75
B	沐溪大道国防光缆穿越(暂估价)	500000.00	500000.00	/
1	沐溪大道国防光缆穿越暂估价(统一报价, 结算按实)	500000.00	500000.00	/
C	其他费用(暂估价)	274296.47	274296.47	/
1	渣土消纳处置费暂估价(统一报价, 结算按实)	274296.47	274296.47	/
D	暂列金额	3770000.00	/	/
1	暂列金额	3770000.00	/	/
	合计(A+B+C+D)	59931114.99	774296.47	3230899.48

二、本项目现将相关时间作以下相关顺延, 具体详见如下:

1	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间: <u>2023</u> 年8月10日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分; 投标保证金担保提交截止时间: <u>2023</u> 年8月10日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分; 投标保证金保险投保截止时间: <u>2023</u> 年8月10日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分。
2	电子投标截止时间	<u>2023</u> 年8月11日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分
3	投标相关资料(如有)递交时间	<u>2023</u> 年8月11日 <u>9</u> 时 <u>00</u> 分至 <u>2023</u> 年8月11日 <u>9</u> 时 <u>30</u> 分

4	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。
5	开标时间	2023年8月11日9时30分
6	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

三、根据韶关市财政局投资评审中心对本工程招标控制价的审查意见，本工程招标文件第三章 拟签订合同的主要条款的 **2. 工程结算原则，补充以下条款：**

1. 渣土消纳费暂按干渣土每立方米 8 元、湿渣土每立方米 10 元计取，以暂估价方式单独计列，不包含在暂列金范围内。弃土场位置为花拉寨垃圾消纳场和白土工业园区，结算时提供发票、渣土工程量、实际运距等佐证依据，按实结算。

2. 土、石方弃土运距暂按以下方案考虑：（1）沐溪河片暂定到白土工业园区的距离，分别为沐芙路、科阳六路、科阳七路、粤安消防、百旺体育公园运距为 14km；西联消防特勤中队、韶瑞重工运距为 13km；保利时光印象及恒大二期运距为 11km。（2）东冲河暂定到白土工业园区，运距为 13km。（3）良村排水渠暂定到花拉寨，分别为聆韶路、席前路运距为 9km，凤凰路-省委旧址、皇景路水木春华门口运距为 8km，良村财富广场运距为 7km，十里亭北江监狱东门运距为 20km。（4）大陂河暂定到花拉寨，运距为 6km。（5）黎湾河暂定到花拉寨，运距为 15km。（6）马坝河暂定到白土工业园区，运距为 8km。 结算时提供发票、签证、照片等记录佐证依据，按实结算。

3. 暂列金额按 377 万元计算，使用范围及结算原则按招标文件、合同约定执行，结算时提供签证、照片、视频等记录佐证依据，按实结算。

4. 本工程的淤泥按晾晒后弃置考虑，建设单位不提供晾晒场地，施工单位自行在清单报价中考虑晾晒场地费用。

5. 沐溪大道国防光缆穿越按 50 万元以暂估价方式计算，结算时提供签证、照片、视频等记录佐证依据，按实结算。

6. 马坝河段过河管道改造工程的筑土围堰，结算时提供签证、照片、视频等记录佐证依据，按实结算。

7. 本招标文件基准期按 2023 年 6 月《韶关建筑工程造价信息》执行。

四、韶关市中心城区污水管网建设和改造工程（一期）（市区小河流整治工程）施工招标现发布施工图设计文件、工程量清单一套（具体详见附件），请各潜在投标人自行下载。

五、本通知作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本通知不一致之处，以本通知为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作修改。带来不便，敬请谅解。

特此通知。

招标人：韶关市水务投资集团有限公司

招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

2023年8月3日