

佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程第二期之国道 G106 线升级改造工程监理服务答疑公告 02 号

各潜在投标人：

广东扬信工程咨询有限公司受佛冈县汤塘镇人民政府的委托，就佛冈县汤塘镇文化旅游设施提质改造工程第二期之国道 G106 线升级改造工程监理服务进行公开招标，针对本项目潜在投标人对招标文件所提出的疑问，现回复如下：

问题 1：该项目本工程工程建安费为：7733.11 万元，在《清远市建设工程监理公开招标招标文件范本》监理综合评分表（建安费在 500 万元以下）-（建安费在 1 亿元以上）的范本中均没有商务标分值为“30 分”，属于违反设置监理综合评分表分值，请修改。

答：评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 2：监理综合评分表、技术评分（20 分），招标文件范本（清远市住房和城乡建设局规定的范本）：第二章、监理招标项目开标、评标及定标办法、42. 评标办法、42.3 建安费在 5000 万元以上的，若能提供施工图、地质勘察报告等基础资料，可以设置技术标（监理方案），最大分值为 10 分，相应的减少经济标分值，该项目招标文件中没有按要求提供施工图、地质勘察报告等基础资料属于违反设置技术标，且范本要求技术标最大分值为“10 分”，该项目设置技术标分值为“20 分”，属于违反设置技术标，请修改。

答：本项目施工现阶段正在进行勘察设计施工总承包（EPC）的招标，故未能提供施工图、地质勘察报告等资料，但本工程建设内容明确，监理单位可根据以往类似项目经验及招标文件描述的项目情况来编制技术标，考察各监理单位技术水平，择优选取，故评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 3：监理综合评分表、专业监理人员配置、安全专业监理工程师 1 名：具有注册监理工程师和国家注册安全工程师得 1 分，同时具有国家注册设备监理工程师的加 2 分，本项

最高得 3 分。

问 1：此项设置一名专业监理人员需要同时具备以上证书才能满分，设置如此过高要求，请问依据是什么？一人多证可由其他专业监理人员分别具备，不应同时具备，是否为特定的投标人所设置的条件？存在为特定投标人量身定制的嫌疑。

答：本工程位于国道 G106 线，国道车流量大，无法做到完全封闭施工，安全生产责任重大，为了加强安全生产管理，所以要求监理单位现场监理人员配备注册安全工程师，同时具备多个证书为加分条件，旨在择优选取，没有为特定的投标人设置条件，不存在为特定投标人量身定制的嫌疑。

问 2：“同时具有国家注册设备监理师的加 2 分”根据“市场监管总局人社部关于印发《设备监理师职业资格制度规定》《设备监理师职业资格考试实施办法》的通知（国市监质发(2023)13 号)第一章 总则 第二条 本规定适用于从事重大工程设备监理业务的专业技术人员。本规定所称重大工程设备的范围,由国家市场监督管理总局等部门另行规定。”的规定，注册设备监理师的从业范围应为从事重大工程设备监理业务的专业技术人员，本项目建设内容为升级整治国道 G106 线(联和村委至黄花路口段)道路两边路域和房屋,优化公交车站，路口人行渠化岛铺装，勤天旅游大桥沿线改造，汤塘高速出入口节点、汕湛高速三门出口节点和高滩桥头环岛节点环境整治,全线沥青铺设以及完善沿线交通指引标识,部分两侧新增慢行道及护栏等，并没有到重大工程设备，而设置注册设备监理师，这项加分证书明显与本项目的具体特点和实际需要不相适应，与合同履行无关，此项设置有明显有指向性、倾向性。

答：重要设备，是指国家大中型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的用于满足工业生产工艺流程、形成生产能力的成套设备、重要单元设备。本项目建设内容为升级国道 G106 线，全线沥青铺设，路面质量等级要求高，设备监理工程师需对沥青摊铺设备是否满足生产工艺流程、形成生产能力进行监理，设备的好坏，直接影响路面工

程质量。故进行本项评分是根据项目特点和实际需要设置的，与合同履行有关，此项设置没有明显指向性、倾向性，评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 4：四、工程地质专业监理工程师 1 名：具有注册监理工程师得 1 分,同时具有国家注册土木工程师（岩土）的加 3 分 问 1：国家注册土木工程师（岩土）的执业范围为岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程检验、监测的分析与评价、岩土工程咨询，请问本项目设置该证书的依据是什么？ 以上均违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。 招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

答：本项目施工为勘察设计施工总承包（EPC）项目，需设置专业监理工程师对本工程勘察、设计地质成果进行监理工作，故投入一名或以上熟悉工程地质的专业监理工程师对项目实施是有利且必要的，所以本项评分是根据项目特点和实际需要设置的，与合同履行有关，评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 5：项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员，以上配备的人员须提供投标人为其购买的最近三个月（开标当月不计）的社保证明。投标人提供的监理人员中如有退休人员，则该人员所持证书（指注册监理工程师证或上岗证）中的工作单位须为投标人，且证书在有效期内的，同时须提供退休证和退休返聘劳务合同作为证明材料（返聘合同有效期须涵盖本项目投标截止日期当天），否则该人员视为不符合招标文件要求。 请问：项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员，以上配备的人员提供投标人或投标人分支机构为其购买的最近三个月的社保证明，是否可以？请明确！

答：可提供分支机构为其购买的最近三个月的社保证明。

问题 6：根据清远市建设工程监理公开招标招标文件范本中的 42.3 建安费在 5000 万元以上的，若能提供施工图、地质勘察报告等基础资料，可以设置技术标（监理方案），

最大分值为 10 分，相应的减少经济标分值。范本明确规定建安费 5000 万元以上的，需要提供施工图、地质勘察报告等基础资料，才能设置技术标(监理方案)。未提供施工图、地质勘察报告等基础资料如何编制方案？

答：本项目施工现阶段正在进行勘察设计施工总承包（EPC）的招标，故未能提供施工图、地质勘察报告等资料，但本工程建设内容明确，监理单位可根据以往类似项目经验及招标文件描述的项目情况来编制技术标。

问题 8：范文明确规定可以设置技术标（监理方案），最大分值为 10 分，招文为何技术标分值设置为 20 分？请按要求修改！

答：评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 9：监理综合评分表 其他加分 投标人 2018 年 1 月 1 日起至招标公告发布之日止，企业获奖情况评分：①得过国家级优质工程或结构工程奖项证书的每一个得 2 分，最高得 2 分。②获得过省级优质工程或结构工程奖项证书的每一个得 1 分，最高得 4 分。③获得过市级奖项证书的每一个得 0.5 分，最高得 2 分。①—③项累计得分，本项最高得 8 分。注：（1）以上奖项日期以获奖证书的颁发日期为准，需提供获奖证书复印件加盖公章为评审依据，否则不得分。（2）获奖项目须为国内承接项目，境外项目不计分。（3）获奖证书以住房和城乡建设部门或经各级民政部门核准登记的协会或詹天佑土木工程科学技术发展基金会颁发的为准。此处的经各级民政部门核准登记的协会是否包含“中国施工企业管理协会或省、市建筑业协会或监理协会或企业管理协会或建筑安全协会或市政行业协会”？请明确！

答：民政部门核准登记的协会是指在该网址（<https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList>）能查询的协会。

问题 10：专业监理人员配置；(4)工程地质专业监理工程师 1 名:具有注册监理工程师得 1 分,同时具有国家注册土木工程师(岩土)的加 3 分，本项最高得 4 分。问:本项目

为市政工程监理项目，此项的（同时具有国家注册土木工程师(岩土)）这项评分的差异是否为特定的投标人所设置的加分条件？如项目确实需要此证书，请问依据是什么？此项的设置有明显的指向性，违背了招标投标法的相关规定，此项存在违反了《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。请招标人尽快修改！

答：没有为特定的投标人设置加分条件，本项目施工为勘察设计施工总承包（EPC）项目，需设置专业监理工程师对本工程勘察、设计地质成果进行监理工作，故投入一名或以上熟悉工程地质的专业监理工程师对项目实施是有利且必要的，所以本项评分是根据项目特点和实际需要设置的，与合同履行有关，不存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情况，评分不做修改，按原招标文件执行。

问题 11：专业监理人员配置：(5) 安全专业监理工程师 1 名：具有注册监理工程师和国家注册安全工程师得 1 分，同时具有国家注册设备监理工程师的加 2 分，本项最高得 3 分，注册设备监理工程师的工作内容为监理设备制造与合同履行无关；而本项目为市政工程项目并未涉及有设备部分。请问此条设置依据目的是什么？请明确！

答：本项目建设内容为升级国道 G106 线，全线沥青铺设，路面质量等级要求高，设备监理工程师需对沥青摊铺设备是否满足生产工艺流程、形成生产能力进行监理，设备的好坏，直接影响路面工程质量。故进行本项评分是根据项目特点和实际需要设置的，与合同履行有关。

若本答疑文件内容与招标文件有不一致之处，以本答疑文件内容为准，各潜在投标人应优先阅读本文件的内容。招标文件未涉及上述内容的部分，仍按原招标文件执行。

招标人：佛冈县汤塘镇人民政府

招标代理机构：广东扬信工程咨询有限公司

2023 年 12 月 14 日

