
中标候选人公示

龙盛水闸泵站重建工程EPC（施工图设计及施工）总承包[JG2023-6445]项目的招标评标工作已经结束，评标委员
会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示，具体如下：

公示内容 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人

单位名称
新疆小海子水利建筑安装工程有
限公司;广州市水务规划勘测设计
研究院有限公司

陕西省三和建设工程有限公司;广
东省水利电力勘测设计研究院有
限公司

黄河养护集团有限公司;深圳市广
汇源环境水务有限公司

投标报价（万元） 1911.543762 1854.614545 1915.955576

综合得分 96.64 87.28 84.83

质量

1.设计质量标准：符合国家相关
设计质量标准规定2、施工质量
标准：执行国家、地方或行业现
行的工程建设质量验收标准及规
范，须达到合格标准，满足招标
人、建设管理单位对工程质量的
要求。

设计质量标准：符合国家相关设
计质量标准规定的要求。施工质
量标准：执行国家、地方或行业
现行的工程建设质量验收标准及
规范，须达到合格标准，满足招
标人、建设管理单位对工程质量
的要求。

设计质量标准：符合国家相关设
计质量标准规定的要求。施工质
量标准：执行国家、地方或行业
现行的工程建设质量验收标准及
规范，须达到合格标准，满足招
标人、建设管理单位对工程质量
的要求。

工期（交货期）

1、总工期控制目标：预计2024
年7月30日前竣工验收并移交使
用。2、设计工期：中标人在合
同签订后30个日历天完成施工图
设计。在工程施工设计图纸完成
并通过施工图审查后15个工作日
内编制完成施工图预算并送相关
部门评审。3、施工工期：225日
历天。4、提交结算：项目竣工
验收之日提交完整的结算资料，
并按区财政评审的时限要求，完
成项目工程结算工作。5、开工
，从监理单位发出的开工令之日
起计。

总工期控制目标：预计2024年7
月30日前竣工验收并移交使用。
设计工期：中标人在合同签订后
30个日历天完成施工图设计。在
工程施工设计图纸完成并通过施
工图审查后15个工作日内编制完
成施工图预算并送相关部门评审
。施工工期：230日历天。

总工期预计2024年7月20日前竣
工验收并移交使用；设计工期：
中标人在合同签订后30个日历天
完成施工图设计。在工程施工设
计图纸完成并通过施工图审查后
15个工作日内编制完成施工图预
算并送相关部门评审；施工工期
：230日历天。

项目负责人姓名及相关证书名称
、编号 吴刚/新1662019202100003 冯越/陕1612019202001081 徐宝强/豫1412011201312221

公示时间从2023年12月05日17时00分 至 2023年12月09日00时00分止。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结
果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复
前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标
人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门（招标人）：广州市荔湾区水务工程建设管理中心
联系人：王工
联系电话：020-81978573
联系地址：广州市荔湾区东漖大墩120号

投诉受理部门（招标投标监督部门）：广州市荔湾区水务局
联系电话：020-81403299
联系地址：荔湾区芳村大道中上市路太和街2号

附件：

招标人：广州市荔湾区水务工程建设管理中心
日期：2023年12月05日
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