
第一章  招标公告

1招标条件

新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ5标经有关部门批准建设，建设资金来自中国国家铁路集团有限公司资本金、江西省资本金、地方出资和国内银行贷款 。我单位承建的范围为赣江特大桥九江侧铁

路单建段、赣江西支主航道桥、公铁合建段赣江西支主桥大小里程方向引桥以及2座预制梁场。

目前我单位范围内的桥台-N127便道水泥稳定碎石施工工程施工已具备招标条件，鉴于我单位为完成新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ5标的主体实施单位，经相关部门授权，我单位决定对本项目

桥台-N127便道水泥稳定碎石施工工程施工进行公开招标。

2项目概况

本施工标段为新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标段，起讫里程为DK0 8 8 +0 8 6 .6 8 0～DK0 9 7+79 7.311，正线长度9 .711km，标段内主要工程内容为：本标段范围内的站前工程及站前、站后

接口工程；本标范围内双块式轨枕运输(不含装车、含卸车)、铺设、及其调试、精测网CPⅢ测设和精调；天源村制梁场(DK0 8 8 +0 8 6～DK0 9 5+551)、上房村梁场范围内(DK0 9 6 +440～DK0 9 7+7

9 7)的箱梁预制及架设(含乐化联络线箱梁预制架设)等不含南昌扬子洲赣江公铁大桥上层八车道公路和下层四车道公路全桥道路监控系统、桥面系、路面、标识标线及路灯照明。

3招标范围

3.1本次招标项目为新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标桥台-N127便道水泥稳定碎石施工工程。

3.2合同段划分及主要工程数量

本次招标项目为1个合同段，具体工程数量如下：

桥台-N127便道水泥稳定碎石施工工程施工主要工程量

1

序号 名称 单位 暂定数量

1 水泥稳定碎石 m³ 5200

 

以上工程数量仅为投标参考，准确工程量以正式图纸为准，且由招标人划分。

3.3工期要求：

3.3.1开始时间：以招标人实际通知为准；

3.3.2结束时间：以招标人实际通知为准。以上工期为计划工期，期间招标人根据施组要求及招标人业主要求设定阶段性节点目标，或根据实际情况对工期进行调整，并以书面计划形式下达投标人,投标

人必须采取措施确保按计划完成施工任务。投标人应按照合同约定工期组织施工，确保招标人总工期目标的实现。因投标人原因造成的工期延误和招标人的损失由投标人承担；非投标人原因造成的工

期延误，工期顺延。本次拟选择1家实力强、施工经验丰富的劳务分包队伍，进行本项目招标内容的施工，各投标单位实际施工任务根据现场施工进度及工程总工期合理分配，投标人需

无条件服从招标人安排 (若投标人在施工过程中放弃施工或施工进度不能满足招标人的要求，则招标人有权增加或调配施工队伍，被调配的施工任务的单价按投标人投标报价的1 2 0 %

从投标人结算中扣除 )，不得随意停工或以此向招标人进行无合理索赔，若因投标人原因擅自停工等导致招标人工程延期或损费用失的，由投标人承担相应违约责任。

3.4工作内容：

施工工作内容包括但不限于：

（1）材料采购、运输、拌制混合料，机械摊铺混合料、整型、找平、补点、机械碾压、初期养护，场地清理等全部工作内容。

（2）施工中的安全防护措施、文明施工、为作业人员购买意外伤害险及为完成本工程的其他工作内容；

4.1招标文件的获取步骤：

（1）注册：潜在投标人在中铁鲁班商务网（www.crecg ec.co m）进行供应商注册（注册联系：客服热线为40 0 6 0 10 10 0），注册成功并须通过审核.并在中铁劳务管理系统办理大桥局准入

流程。

（2）响应：经注册、审核并准入申请完善所有资料后，潜在投标人须登录网站--“供方交易系统登录” ---点击“劳务招标系统” ---在“采购名称”中点击招标项目---点击相应“包件编号” ---填写“联系

人、联系方式、输入密码、确认密码”，点击“提交” —“响应”。

（3）购买招标文件：注册、响应后，凡有意参加投标者（必须为中铁大桥局办理准入注册单位）请持单位介绍信（原件、盖公章）、满足招标项目资格要求的企业营业执照和资质证书副本复

印件（加盖单位公章）、有效期内的安全生产许可证、有效期内的大桥局准入证明、来人身份证原件，请于20 23年12月16日至20 23年12月22日8：0 0 -11：30，下午14：30 -17:30到江西省南昌市青

山湖区白水湖秀先路519号中铁大桥局集团有限公司新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标项目经理部领取招标文件资料（各一册）：（1）本招标文件；（2）招标图纸及相关参考资料（电子版）

。

注：潜在投标人完成上述程序后，方可在中铁鲁班商务网（www.crecg ec.co m）上下载招标文件电子版。投标人仔细阅读招标文件后，应在中铁鲁班商务网（www.crecg ec.co m）上完成“响应、澄

清提问（如有）、澄清补遗确认（如有）、报价、上传标书”等工作。

4.2提出疑问：投标人对招标文件提出疑问的，须在20 23年12月22日17：30前上传。

4.3答复、补遗确认：对20 23年12月22日17：30前提交的所有问题，统一答复将于 20 23年12月23日17：30前在中铁鲁班商务网（www.crecg ec.co m--澄清补遗）上公布（答复包括对需澄清问题

的解释，不包括问题的来源），招标人不再另行通知各位潜在投标人，并视为潜在投标人已知悉澄清内容。

潜在投标人须于20 23年12月23日18：30前在中铁鲁班商务网（www.crecg ec.co m--澄清补遗）上完成确认。未确认者，视为已知悉澄清补遗内容。

详细操作流程详见鲁班网 --“供应商园地”--“供应商在线投标简易操作指南（新门户版）”。



5投标文件的递交及相关事宜

5.1投标保证金：本次投标保证金为人民币 壹万元整，请于20 23年10月 25日下午5时前汇至以下账号，汇款凭证上必须注明新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标桥台-N127便道水泥稳定碎石施

工工程投标保证金），如未按要求备注导致投标保证金被退回，后果自负。

户名：中铁大桥局集团有限公司新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标项目经理部；

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市西湖区支行；

账号：9 36 0 0 8 0 10 0 19 558 9 15

5.2投标文件递交地址：见投标人须知前附表。

5.3投标截止时间：20 23年 10  月 27 日上午10：0 0  时，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4 本次招标项目招标人不组织投标人考察项目现场。

6发布公告的媒介

本次投标邀请书在中铁鲁班商务网（http ://www.crecg ec.co m）上发布。

7联系方式

招 标 人 ：中铁大桥局集团有限公司新建京港高速铁路九江至南昌段CJZQ-5标项目经理部

地 址 ：江西省南昌市青山湖区白水湖秀先路519号 邮 编 ：330 0 44

联 系 人 ：余工

联系电话：19 8 8 0 2116 30

招标管理机构：中铁大桥局集团有限公司商务管理部

8上述时间安排若有改变，将另行书面或电话通知所有投标人。
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