

国家电投集团广西电力有限公司

2023 年度第一批集中招标

招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团广西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目单位：国家电投集团广西电力有限公司及所属各单位

立项情况：已立项

项目资金来源：企业自筹及银行贷款，已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
1	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -01	国家电投集团广西柳城县大岩山风电场 110kV 送出线路工程 EPC 总承包项目	送出线路勘察设计至送出线路正常投入运行的所有工作，包括（但不限于）：送出工程（含对侧）勘察设计；本工程范围内征地、拆迁补偿及征占用地（包括永久和临时）手续；地方协调、青苗赔偿、砍青、用地办理、拆迁、跨越、施工场地清理、复耕等；设备材料采购、土建施工、安装及试运行服务（竣工验收）等；对侧间隔的土建、安装施工（扩建 110kV 出线间隔，本期古木站 1 个），一、二次（含通信、保护、计量等）设备的采购、安装调试（含与中调、地调通讯点对点调试）、验收；缺陷责任期的保修；砍青、送出线路林业、国土手续办理并取得批复；负责电网接入系统无功补偿及电能质量报告的手续及批复、其他涉及手续均由承包人完成 落实水、环保措施实施及恢复直至移交给招标人的全部	计划开始工作日期 2023 年 2 月 1 日；计划竣工日期 2023 年 6 月 30 日，具体开工时间以业主出具的书面通知为准。	2000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			工作,以及承担招标人认为有必要的各种专项验收等工作。最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。		
2	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -02	国家电投集团广西电力有限公司 2021年新能源项目柴油发电机组设备采购及安装工程	国家电投集团广西电力有限公司2021年新能源项目成套柴油发电机组及其附属设备,及其安装工程(本项目涉及新建风电、光伏项目11个)。本项目涉及的11个风电、光伏项目为:新庆光伏项目、和平光伏项目、陆川光伏项目、陆屋光伏项目、严关三期风电项目、殿堂二期风电项目、龙滩风电项目、铜镬风电项目、官垌风电项目、白马山风电项目、大岩山风电项目。	2023年1月—2024年6月,各项目具体供货时间以甲方书面通知为准。	1000
3	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -03	国家电投集团广西电力有限公司桂林区域风电场工程环境监理服务、水土保持监理(监测)服务项目	包1:1.完成盐沙坪风电场(120MW)环境监理工作,定期提供环境监理报告;进行环境监测,提供施工期环境监测报告;协助建设单位完成环保验收工作,直至项目通过环保验收。执行与完成盐沙坪风电场工程环境监测、监理及验收工作,其深度和内容覆盖范围须按照国家现行环保标准,行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行环保规程要求,符合政府部门有关项目审批的要求。 2.完成盐沙坪风电场工程(120MW)水土保持监测工作,按期提供水土保持监测报告,协助建设单位完成水土保持监理报告和水土保持设施竣工验收工作,直至项目通过水土保持设施验收。执行与完成盐沙坪工程水土保持监测工作,其深度和内容覆盖范围须按照国家现行水土保持标准,行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行水土保持规程要求,符合政府部门有关项目审批的要求。 包2:1.光华铺(150MW)和界首三期(100MW)风电场(含升压站)进行环境监理工作,定期提供环境监理报告;进行环境监测,提供施工期环境监测报告;协助建设单位完成环保验收工作,直至项目通过环保验收。执行与完成光华铺、界首三期风电场(含升压站)环境监测、监理及验收工作,其深度和内容覆盖范围须按照国家现行环保标准,行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行环保规程要求,符合政府部门有关项目审批的要求。 2.光华铺(150MW)和界首三期(100MW)风电场(含升压站)进行水土保持监测工作,按期提供水土保持监测报告,协助建设单位完成水土保持监理报告和水土保持设施竣工验收工作,直至项目通过水土保持设施验收。执行与完成光华铺、	2023年1月—2024年12月,最终以签订合同日期为准,其他工期相应延。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			<p>界首三期风电场(含升压站)水土保持监测工作,其深度和内容覆盖范围须按照国家现行水土保持标准,行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行水土保持规程要求,符合政府部门有关项目审批的要求。</p> <p>包 3:1. 十万古田二期 1 号风电场 150MW (含升压站) 进行环境监理工作, 定期提供环境监理报告; 进行环境监测, 提供施工期环境监测报告; 协助建设单位完成环保验收工作, 直至项目通过环保验收。执行与完成十万古田二期 1 号风电场 150MW (含升压站) 环境监测、监理及验收工作, 其深度和内容覆盖范围须按照国家现行环保标准, 行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行环保规程要求, 符合政府部门有关项目审批的要求。</p> <p>2. 十万古田二期 1 号风电场 150MW 风电场(含升压站) 进行水土保持监测工作, 按期提供水土保持监测报告, 协助建设单位完成水土保持监理报告和水土保持设施竣工验收工作, 直至项目通过水土保持设施验收。执行与完成十万古田二期 1 号风电场 150MW 风电场(含升压站) 水土保持监测工作, 其深度和内容覆盖范围须按照国家现行水土保持标准, 行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行水土保持规程要求, 符合政府部门有关项目审批的要求。</p>		
4	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -04	国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪风电场道路及风机平台维护施工项目 I 标段	<p>投标人负责风电场道路及风机平台维护等工作, 主要包括以下内容:</p> <p>(1) 场内道路维护施工: 包含道路巡视、道路路面坍塌、路面浅表坑洼等修护处理、排水沟清理及破损修复、路面平整及积水引排、指示牌维修、道路边坡坍塌清理等。</p> <p>(2) 风机平台维护: 包含风机平台巡视、平台清洁、风机平台边坡坍塌清理、平台土石方回填、碎石回填等。</p> <p>(3) 生态绿化: 边坡及部份流挂严重的回填边坡绿化所需要的材料采购、施工及养护、成活等。</p> <p>(4) 应急抢险及其他施工项目: 在强降雨、台风等造成地质灾害发生后无条件服从业主指挥, 组织人员及机械参加现场应急抢险工作; 业主安排浆砌石挡土墙施工、混凝土挡土墙施工、钢筋笼制安、道路防撞墩制等。</p> <p>(5) 工作界面: 兴安风电场场内道路、116 个风机平台维护及生态绿化, 具体线路段在风电场范围内根据实际情况而定, 线路总长约 100km。因</p>	30 个月。计划开工时间 2023 年 7 月 1 日, 计划竣工时间 2025 年 12 月 31 日	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			场区电缆线路分支较多,点多面广、繁杂,存在沿山沟、丛林敷设情况,基本属于小型维护。		
5	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -05	国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪和月亮山风电场道路及风机平台维护施工项目II标段	<p>投标人负责风电场道路及风机平台维护等工作,主要包括以下内容:</p> <p>(1)场内道路维护施工:包含道路巡视、道路路面坍塌、路面浅表坑洼等修护处理、排水沟清理及破损修复、路面平整及积水引排、指示牌维修、道路边坡坍塌清理等。</p> <p>(2)风机平台维护:包含风机平台巡视、平台清洁、风机平台边坡坍塌清理、平台土石方回填、碎石回填等。</p> <p>(3)生态绿化:边坡及部份流挂严重的回填边坡绿化所需要的材料采购、施工及养护、成活等。</p> <p>(4)应急抢险及其他施工项目:在强降雨、台风等造成地质灾害发生后无条件服从业主指挥,组织人员及机械参加现场应急抢险工作;业主安排浆砌石挡土墙施工、混凝土挡土墙施工、钢筋笼制安、道路防撞墩制等。</p> <p>(5)工作界面:兴安平岭、西坑、石板岭和严关风电场场内道路及284个风机平台,具体线路段在风电场范围内根据实际情况而定,道路总长约237km。因场区电缆线路分支较多,点多面广、繁杂,存在沿山沟、丛林敷设情况,基本属于小型维护。</p>	30个月。计划开工时间2023年7月1日,计划竣工时间2025年12月31日	1000
6	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -06	国家电投集团广西金紫山风电有限公司马家风电场道路及风机平台维护项目I标段	<p>1.场内道路维护施工:包含道路巡视、道路维护修复;排水沟清理、破损的排水沟修复;路面平整及积水引排、指示牌维修等工作。</p> <p>2.风机平台维护:包含风机平台巡视、平台边坡修复、平台边坡支护、风机平台边坡坍塌清理、土石方回填、碎石回填等工作。</p> <p>3.生态绿化:边坡流挂严重部分的复绿。</p> <p>4.雨季的应急抢险工作如发生道路及平台塌方抢修等。</p> <p>5.根据现场维护、生态绿化以及抢修工作的要求完成施工图设计和施工方案。</p>	27个月。计划开工时间2023年9月10日,计划竣工时间2025年12月31日	1000
7	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -07	国家电投集团广西金紫山风电有限公司金紫山、十万古田风电场道路及风机平台维护项目II标段	<p>1.场内道路维护施工:包含道路巡视、道路维护修复;排水沟清理、破损的排水沟修复;路面平整及积水引排、指示牌维修等工作。</p> <p>2.风机平台维护:包含风机平台巡视、平台边坡修复、平台边坡支护、风机平台边坡坍塌清理、土石方回填、碎石回填等工作。</p> <p>3.生态绿化:边坡流挂严重部分的复绿。</p> <p>4.雨季的应急抢险工作如发生道路及平台塌方抢修等。</p>	27个月。计划开工时间:2023年9月10日,计划竣工时间:2025年12月31日。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			5. 根据现场维护、生态绿化以及抢修工作的要求完成施工图设计和施工方案。		
8	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -08	国家电投集团广西灵川风电有限公司风电场道路及风机平台维护项目	1. 场内道路维护施工: 包含道路巡视、道路维护修复; 排水沟清理、破损的排水沟修复; 路面平整及积水引排; 2. 风机平台维护: 包含风机平台巡视、平台边坡修复、平台边坡支护; 3. 生态绿化: 边坡流挂严重部分的复绿; 4. 雨季的应急抢险工作如发生道路及平台塌方抢修等; 5. 根据现场维护、生态绿化以及抢修工作的要求完成施工图设计和施工方案。	31个月 计划开工日期: 2023年6月1日 计划竣工日期: 2025年12月31日 实际开工时间以书面通知为准。	1000
9	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -09	国家电投集团广西金紫山风电有限公司220kV古马线、马朝线线路检修维护项目	220kV古马线、马朝线架空线路及辅助设备设施检修维护	24个月 计划开工时间 2023年1月1日, 计划竣工时间 2024年12月31日 实际开工时间以书面通知为准。	1000
10	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -10	国家电投集团广西长洲水利枢纽2023年至2025年哈电机组转轮修复项目	哈电机组转轮部件枢轴、桨叶小瓦、桨叶大瓦、活塞卡环、抗磨块、活塞杆、活塞缸铜套、转臂、活塞缸销孔轴套、活塞缸盖、接力器活塞、泄水锥等部件加工修复, 含设备的运输、装卸、加工等全部工作。	本项目为框架招标, 每套转轮修复20天, 报价有效期为合同签订之日起三年。具体转轮部件修复开工时间以发包方通知为准。	1000
11	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -11	广西卓洁电力工程检修有限公司风电技术监督试验委托服务项目	负责广西卓洁电力工程检修有限公司所承接风电项目的绝缘、电测、化学、环保等专业的现场技术监督试验服务。	计划开工时间 2023年1月1日, 计划竣工时间 2023年12月31日(具体开工时间以发包方通知为准)	500
12	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -12	国家电投集团广西长洲水利枢纽2023-2027年AGC试验服务项目	长洲水电公司15台机组进行AGC功能和安全性测试工作。	总服务期为5年, 计划2023年开展4台机组AGC试验, 2024至2026年每年开展3台机组AGC试验, 2027年开展2台机组AGC试验, 具体开工时间以业主出具的书面通知为准。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
13	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -13	国家电投集团长洲水电公司 2023 至 2026 年度物业管理服务及生产服务项目、桂东区域项目公司物业管理服务项目	<p>(一) 国家电投集团长洲水电公司 2023 至 2026 年度物业管理服务项目</p> <p>1. 办公区及生产区安保工作、绿化养护工作、电梯维护保养工作、消杀工作、监控工作、疫情常态化防控服务。</p> <p>2. 办公区保洁工作、消防设施设备管理工作、各类工程维护保养及修缮工作、供水供电设备管理工作、弱电系统管理工作、运动场馆(地)的管理工作、会务及接待工作、可视化设备管理工作、职工食堂服务工作、值班楼宿舍管理工作、一体化污水处理设施设备的管理工作、生活垃圾清运工作、搬运服务、空调系统日常维护工作、协助甲方对区域内各类工程施工的安全提供监管服务。</p> <p>3. 金苑值班楼管理工作、工程维修服务、空调系统日常维护工作、卫生保洁服务、地下停车位地锁的维修保养及更换。</p> <p>4. 国龙大厦值班楼管理工作、工程维修服务、空调系统日常维护工作、卫生保洁服务、地下停车位地锁的维修保养及更换。</p> <p>5. 应急事件(地震、火灾、洪水、疫情等)服务工作、对甲方外来的检修维护人员提供住宿及就餐服务。</p> <p>(二) 广西柳州市大岩山风力发电有限公司 2023 至 2026 年度物业管理服务项目</p> <p>(三) 广西陆川县国垦光伏发电有限公司 2023 至 2026 年度物业管理服务项目</p> <p>(四) 广西梧州市铜镬风力发电有限公司 2023 至 2026 年度物业管理服务项目</p> <p>(五) 广西藤县启元新能源有限公司 2023 至 2026 年度物业管理服务项目</p> <p>以上四个桂东区域项目公司物业管理服务项目,包括但不限于办公区内空气净化,保洁,安保,绿化,会务及接待工作,食堂服务,垃圾清运、消杀等工作,值班用房管理等服务。</p> <p>(六) 国家电投集团长洲水电公司 2023 至 2026 年生产服务项目</p> <p>1. 枢纽生产服务</p> <p>1) 内外江厂房、内外江开关站、内外中江泄水闸、枢纽坝面、一二线船闸(含船务班)、内江水厂保洁工作及垃圾无害化处理。</p> <p>2) 机组进水口拦污栅垃圾运输及无害化处理工作。</p> <p>3) 坝面路灯维护工作。</p>	计划总服务期 36 个月,计划开始时间为 2023 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。	2000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			4) 仓库物资搬运。 2. 光伏电站生产服务 1) 光伏场地绿植隔离带维护及地面杂草清理。 2) 光伏电站光伏板清洗及清洗水系统维护。 3. 承担长洲水利枢纽一、二线船闸区域(含船务班)运行管理工作。		
14	CPCEC FD-GX GS-20 23-01 -14	广西灵山大怀山新能源有限公司并网测试及验证试验项目	怀山风电场的无功补偿装置并网性能测试及故障穿越能力验证、故障穿越能力仿真验证、电压和频率适应性验证、电气仿真模型验证、AGC 试验和 AVC 试验。	3 个月, 计划开始时间为 2023 年 2 月 10 日, 计划结束时间为 2023 年 5 月 10 日。(具体开工时间以发包方通知为准)。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1	国家电投集团广西柳城县大岩山风电场 110kV 送出线路工程 EPC 总承包项目	<p>一、资质要求: 投标人须同时具有以下资质: (1) 具有电力行业(送电工程、变电工程)专业工程设计乙级及以上资质; (2) 电力工程施工总承包贰级及以上资质, 或输变电工程专业承包贰级及以上资质。 如为联合体投标人, 须明确联合体牵头人, 其成员必须具备上述(1)或(2)的任一资质要求, 联合体投标人须同时满足(1)和(2)的资质要求。</p> <p>二、财务要求: 经营状况良好。没有处于被责令停业, 财产被接管、冻结, 破产状态。(需提供 2019 年至 2021 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。)</p> <p>三、信誉要求: (1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 (2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单。 (3) 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形, 以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>四、业绩要求: 投标人须同时具有以下业绩: (1) 近 5 年内至少完成 1 个 110kV 及以上电压等级线路施工或迁改、迁移业绩, 且成功运行一年以上; (2) 近 5 年内至少具有 1 个 110kV 及以上线路设计业绩, 且成功运行一年以上。 如为联合体, 要求联合体成员须分别满足(1)、(2)项业绩要求, (需提供合同封面、中标通知书(如有)、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页)。</p> <p>五、项目负责人的资格要求:</p>

序号	标段名称	资格要求
		投标人须同时具有以下项目负责人的资格要求： （1）项目总设计负责人具有高级工程师及以上职称，且近 5 年内具有 1 个及以上类似工程项目总设计负责人业绩； （2）项目经理必须为一级注册建造师资质或高级工程师及以上职称，且近 5 年内具有 1 个及以上类似项目的项目副经理及以上职务的管理业绩。 （需提供近半年的社保证明任命文件、业主证明、合同及验收等佐证资料）。 6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证（须提供证明材料复印件）
2	国家电投集团广西电力有限公司 2021 年新能源项目柴油发电机组设备采购及安装工程	一、资质要求 必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业。 二、财务要求 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（为便于核实，需投标人提供 2019 年至 2021 年经第三方会计师事务所审计过的财务报表。） 三、信誉要求 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 3. 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、 国家电投广西公司 暂停或取消投标资格的情形。 四、业绩要求 近 3 年具备至少 10 套及以上柴油发电机供货及安装业绩（为便于核实，需投标人提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印件资料）。
3	国家电投集团广西电力有限公司桂林区域风电场工程环境监理服务、水土保持监理（监测）服务项目	一、资质要求 具有独立法人资格（需提供相关证明文件）。 二、财务要求 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（需提供 2019 年至 2021 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表）。 三、信誉要求 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。 3. 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、 国家电投广西公司 暂停或取消投标资格的情形。 四、业绩要求 同时满足以下业绩要求： （1）近五年完成 1 个及以上道路、水利水电、新能源项目环境监理或环保验收业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印件资料）。 （2）近五年完成 1 个及以上道路、水利水电、新能源项目水土保持监测或水验收业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，项目验收证明，运行证明等相关复印件资料）。 五、项目总监资格要求 总监工程师在近五年内具有 1 个及以上类似项目环境监理或环保验收项目负

序号	标段名称	资格要求
		<p>责人业绩，持有注册环评工程师证书或环保部环境监理培训合格证书，具有高级工程师及以上职称（为便于核实，须提供具有合同署名的合同扫描件，业主方证明文件，具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件，身份证件等资料）。</p>
4	<p>国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪风电场道路及风机平台维护施工项目 I 标段</p>	<p>1. 资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有国家建设主管部门核定的水利水电工程三级或公路工程三级或市政工程三级及以上施工资质（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）。</p> <p>2. 财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年的经会计师事务所审计的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （3）在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求：近5年内至少具有2个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料。）</p> <p>5. 项目经理要求：拟担任的项目经理至少具有1个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护业绩。（为便于核实，需提供该业绩担任项目经理的证明资料：任命文件或验收资料施工单位项目经理签字等）。</p> <p>6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证。</p>
5	<p>国家电投集团广西兴安风电有限公司坵坪和月亮山风电场道路及风机平台维护施工项目 II 标段</p>	<p>1. 资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有国家建设主管部门核定的水利水电工程三级或公路工程三级或市政工程三级及以上施工资质（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）。</p> <p>2. 财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年的经会计师事务所审计的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （3）在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求近5年内至少具有2个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料。）</p> <p>5. 项目经理要求：拟担任的项目经理至少具有1个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护业绩。（为便于核实，需提供该业绩担任项目经理的证明资料：任命文件或验收资料施工单位项目经理签字等）。</p> <p>6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证。</p>
6	<p>国家电投集团广西金紫山风电有限公司马家风</p>	<p>1. 资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有国家建设主管部门核定的水利水电工程三级或公路工程三级或市政工程三级及以上施工资质（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）。</p>

序号	标段名称	资格要求
	<p>电场道路及风机平台维护项目 I 标段</p>	<p>2. 财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年的经会计师事务所审计的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （3）在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求：近 5 年内至少具有 2 个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料。）</p> <p>5. 项目经理要求：拟担任的项目经理至少具有 1 个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护业绩。（为便于核实，需提供该业绩担任项目经理的证明资料：任命文件或验收资料施工单位项目经理签字等）。</p> <p>6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证。</p>
7	<p>国家电投集团广西金紫山风电有限公司金紫山、十万古田风电场道路及风机平台维护项目 II 标段</p>	<p>1. 资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有国家建设主管部门核定的水利水电工程三级或公路工程三级或市政工程三级及以上施工资质（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）。</p> <p>2. 财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年的经会计师事务所审计的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （3）在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求：近 5 年内至少具有 2 个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料。）</p> <p>5. 项目经理要求：拟担任的项目经理至少具有 1 个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护业绩。（为便于核实，需提供该业绩担任项目经理的证明资料：任命文件或验收资料施工单位项目经理签字等）。</p> <p>6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证。</p>
8	<p>国家电投集团广西灵川风电有限公司风电场道路及风机平台维护项目</p>	<p>1. 资质要求：（1）具有独立法人资格；（2）具有国家建设主管部门核定的水利水电工程三级或公路工程三级或市政工程三级及以上施工资质（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）。</p> <p>2. 财务要求：经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年的经会计师事务所审计的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求： （1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>企业名单；</p> <p>(2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>(3) 在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求：近5年内至少具有2个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护项目业绩。（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书，提供的内容至少包含合同封面、工作内容、合同签字页等相关复印件资料。）</p> <p>5. 项目经理要求：拟担任的项目经理近5年内至少具有1个及以上水利水电或公路或市政工程土建施工或道路维护业绩。（为便于核实，需提供该业绩担任项目经理的证明资料：任命文件或验收资料施工单位项目经理签字等）。</p> <p>6. 其他要求：具有有效的安全生产许可证。</p>
9	<p>国家电投集团广西金紫山风电有限公司 220kV 古马线、马朝线线路检修维护项目</p>	<p>1. 资质要求：（1）必须具备独立法人资格；（2）具备承装（修）二级（含）及以上电力设施许可证。（需提供有效营业执照和资质证书等证明材料）</p> <p>2. 财务要求：经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为方便核实，需提供2019年至2021年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。）</p> <p>3. 信誉要求：</p> <p>（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；</p> <p>（3）在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>4. 业绩要求：近5年内，具有1个及以上的220kV及以上电压等级线路检修或施工业绩。（为便于核实，须提供合同复印件（合同封面、合同主要工作内容、签字盖章页）作为证明文件）</p> <p>5. 项目经理资格：拟担任的项目经理需具有二级建造师及以上的资格证书，且至少有1个220kV及以上电压等级线路检修或施工业绩。（为便于核实，需提供证书、业绩证明材料，二级或一级建造师证书，任命文件或用户反馈等直接与项目经理相关联的文件证明材料）</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>6. 其他要求: 具有有效的安全生产许可证。</p>
10	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2023 年至 2025 年哈电机组转轮修复项目	<p>一、资质要求 在中华人民共和国注册，具有独立法人资格。（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）。</p> <p>二、财务要求 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需投标人提供 2019 年至 2021 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表。）</p> <p>三、信誉要求 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 3. 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>四、业绩要求 投标人近 5 年内至少具有 1 个单机容量 40WM 及以上灯泡贯流式水轮机组转轮部件加工业绩。（提供合同协议书或中标通知书或项目验收证明复印件等相关材料）。</p>
11	广西卓洁电力工程检修有限公司风电技术监督试验委托服务项目	<p>一、资质要求: 具有独立法人资格，且投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质证书。（需提供相关资质证明材料）。</p> <p>二、财务要求: 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供近三年（2019—2021）内的经第三方会计师事务所审计的财务报表）。</p> <p>三、信誉要求: (1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； (2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； (3) 在近 3 年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>四、业绩要求: 投标人近 3 年内，至少承担过 1 个已完成电力行业电力试验类似项目业绩（需提供项目中标通知书、合同协议书、合同实施主要内容页面、项目清单页、金额页、项目验收或评价报告等相关资料）</p>
12	国家电投集团广西长洲水利枢纽 2023-2027 年 AGC 试验服务项目	<p>一、资质要求 具有独立法人资格，具有电源工程类调试乙级及以上资质且具有电网工程类调试乙级及以上资质证书。（为便于核实，需提供资质证明材料复印件）</p> <p>二、财务要求 经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需提供 2019 年至 2021 年的经第三方会计师事务所审计过的财务报表）</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>三、信誉要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 3. 在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、广西公司暂停或取消投标资格的情形。 <p>四、业绩要求</p> <p>投标人近5年内至少具有2个单机40MW及以上的水电机组AGC试验业绩（为便于核实，需提供相关证明文件，如合同协议书、项目验收证明、运行证明等相关复印件资料）。</p>
13	<p>国家电投集团长洲水电公司2023至2026年度物业管理服务及生产服务项目、桂东区域项目公司物业管理服务项目</p>	<p>一、资格要求</p> <p>投标人应是具有独立法人资格的企业，具有食品经营许可证。（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）。</p> <p>二、财务要求</p> <p>经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（为便于核实，需投标人提供清晰的2019-2021年经会计师事务所审计过的财务报告。）</p> <p>三、信誉要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。 3. 在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。 <p>四、业绩要求</p> <p>近5年具有2个及以上类似政府机关、企事业单位办公物业管理或商业楼宇办公物业服务业绩，至少包含有一个及以上职工食堂服务业绩（为便于核实，需投标人提供合同复印件，并附业主/用户联系方式及用户对服务的评价）。</p> <p>五、项目经理要求</p> <p>本标段设置2名项目经理，近5年内须分别具有1个及以上类似政府机关、企事业单位办公物业管理或商业楼宇物业服务项目经理业绩，且不得同时兼任其他项目公司经理或其他职务。（为便于核实，需投标人提供任命文件、合同文件、业主方证明等证明文件）</p>
14	<p>广西灵山大怀山新能源有限公司并网测试及验证试验项目</p>	<p>一、资质要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有独立法人资格。 2. 同时具有以下（1）和（2）资质。 <ol style="list-style-type: none"> （1）具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会认证，检测范围至少包含GB31365/NBT31078认证资质）或CMA（中国计量认证，包含风电、光伏认可检测范围）。 （2）电力承试资质为二级及以上。 <p>二、财务要求</p> <p>经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。为</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>便于核实，需提供近三年（2019年至2021年）的经会计师事务所审计过的财务报表。</p> <p>三、信誉要求</p> <p>（1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；</p> <p>（3）在近3年内未发生骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，以及被政府行政主管部门、国家电投集团公司、国家电投集团广西公司暂停或取消投标资格的情形。</p> <p>四、业绩要求</p> <p>近5年内，投标人具有1个及以上风电场并网检测业绩或仿真验证项目业绩（需提供类似项目的中标通知书或合同协议书复印件等相关资料）。</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售时间

2023年1月19日至2023年2月3日全天。

热线服务：上午8:30~11:30，下午13:30~18:00（法定节日除外）。

4.2 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.3 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电能e招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能e招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（在线支付或上传缴费凭证）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：国家电投电子商务平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫

码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：400-810-7799 转 1（疫情居家办公时期 8:00~18:00 请打座机 010-56995564、010-56995574、010-56995682；18:00~22:00 请打专机 13522000545）。供应商注册审核问题支持电话 4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）暂定 2023 年 2 月 20 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。（注 本次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可

稍后再试。)

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（ebid.espic.com.cn）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团广西电力有限公司

地 址：南宁市西乡塘区鲁班路 99 号

邮 编：530003

联 系 人：陈亮

电 话：0771-5789663

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：诸葛文兵

电 话：010-56995237

E-mail: zhugewenbing@spic.com.cn

（签名）

（盖章）

2023 年 1 月 19 日