

1.变更内容：

贵州平塘220kV送出（含线路及对侧间隔扩建）工程PC总承包澄清文件01 各投标人： 本项目招标文件作如下修改： 一、最高投标限价修改为：含税：117769200.00元。 二、招标范围修改为：合同范围包含：220kV送出工程（含线路及对侧间隔）范围内工程的设备采购、供货、施工、安装、调试、通信、验收、线路征地、地面附着物赔偿及与工程开工后相关的各种手续的办理（包含除前期已委托外需办理手续）。 具体范围如下： 合同范围包含：贵州平塘220kV送出（含线路及对侧间隔扩建），包含不限于设备材料（含二次、通讯调度以及所涉及改造工程等）采购、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、通信、验收、征地（包含电缆线路通过五洲物流园的征地、地面附着物补偿及协调费）、线路及对侧间隔地面附着物赔偿、配合完成并网手续、电力质监、涉网试验，负责完成环评、水保治理及与线路有关的所有验收。独山五洲物流园路径协调费、土地租赁费等为暂估价（详见报价清单），以实际发生额据实结算，不含开工前的手续办理费、勘测费、设计费及建设过程中的设计变更。除暂定价据实结算外，过程中无签证无费用增加。 不包含开工前已委托办理清单如下： 序号 项目名称 分项名称 计量单位 数量 备注 1 勘察及设计 地质勘察 公里 35 2 地形测绘 公里 35 3 水文气象报告 项 1 4 设计及手续 送出工程初步（代可研）设计 项 1 5 线路施工图 项 1 6 对侧间隔施工图 项 1 7 线路竣工图 项 1 8 对侧间隔竣工图 项 1 9 技术规范书 项 1 10 水保及备案 项 1 11 电磁辐射环评及批复 项 1 12 选址论证报告 项 1 13 土地利用总体规划调整方案 项 1 14 用地预审及选址意见书办理及批复 项 1 15 核准申请及批复 项 1 16 林业调查及批复 项 1 17 地灾评估 项 1 三、工程量清单作修改，具体内容详见附件工程量清单。 四、本项目开标时间递交投标文件截止时间修改为：2024年1月12日14：00时。 五、投标保证金缴纳截止时间修改为：2024年1月11日16：00时。 招标文件是凡涉及以上内容均做修改。

2.联系方式：

监督部门：
监督电话：

招标人：卓阳能源集团有限公司
地址：上海市青浦区华隆路1777号e通世界华新园2号楼卓阳能源集团有限公司
联系人：冯于怀
电话：15285523350
传真：

招标代理机构：普诚正华工程咨询有限公司
地址：贵阳市观山湖区诚信路麒龙CBD中央商务大厦B1座17、18层
联系人：殷平珍
电话：13985520164
传真：