

湘潭市雨湖区高标准农田建设项目（二〇二四年，省级配套资金）（第一标段至第二标段）施工招标文件澄清修改通知  
（招标编号：JXDGC20240901）



**一、内容：**

各潜在投标人：

现对湘潭市雨湖区高标准农田建设项目（二〇二四年，省级配套资金）（第一标段至第二标段）施工招标文件作如下澄清修改：

- 1、湘潭市雨湖区高标准农田建设项目（二〇二四年，省级配套资金）（第一标段至第二标段）施工招标文件第三章 评标办法（综合评估法 I）附表 3-7（2）：详细评审—信誉等其他评分因素评分标准表（一）类似业绩经验 40 分—评分标准“满足招标文件的计 分，每增加一个类似业绩加 分，最多增加二个类似业绩。”修改为“满足招标文件的计 10 分，每增加一个类似业绩加 15 分，最多增加二个类似业绩。（即：提供一个符合招标文件第二章投标人须知前附表第 10.1 款（2）的类似业绩计 10 分，两个类似业绩计 25 分，三个类似业绩计 40 分，最多计三个类似业绩）”。
- 2、湘潭市雨湖区高标准农田建设项目（二〇二四年，省级配套资金）（第一标段）施工招标文件第三章 评标办法（综合评估法 I）附表 3-7（2）：详细评审—信誉等其他评分因素评分标准表（一）财务状况（20 分）—评分标准“流动比率（4~7 分）：流动比率 2 倍（含）以上，流动比率 2 倍以下；企业利润（2~6 分）：净利润>0；企业资产负债率（4~7 分）：资产负债率<70%，90%>资产负债率≥70%”修改为“流动比率（7 分）：流动比率 2 倍（含）以上，7 分；流动比率 2 倍以下，4 分；企业利润（6 分）：净利润>0；6 分；净利润≤0，0 分；企业资产负债率（7 分）：资产负债率<70%；7 分；90%>资产负债率≥70%；4 分”。
- 3、计划工期、计划开工日期、计划完/竣工日期顺延修改为：本项目要求各标段 2024 年 10 月 22 日开工，各标段必须在 2024 年 11 月 20 日前完工建设；必须在 2024 年 11 月 21 日前提交完整的县级初步验收资料；必须在 2024 年 11 月 22 日前提交完整的工程结算送审资料。
- 4、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）延期至 2024 年 10 月 16 日 9 时 00 分，投标担保提交时间相应修改。

其他内容不变，敬请各投标人按修改后的内容参与投标。

湘潭市雨湖区农业农村局

湖南加信达项目咨询管理有限公司

2024年9月30日

延期开标：2024-10-16 09:00:00

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为湘潭市农业农村局。

## 三、联系方式

招标人：湘潭市雨湖区农业农村局

地址：湘潭市雨湖区宝庆路50号

联系人：王军

电话：0731-58390548

电子邮件：/

招标代理机构：湖南加信达项目咨询管理有限公司

地址：湘潭高新区双马街道书院中路大学生科技创业园-力合星空·蜂巢三楼309-310室

联系人：廖丽娟、李子贤、袁倩玉

电话：0731-55555100

电子邮件：30347481@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：廖丽娟（签名）

招标人或其招标代理机构：湖南加信达项目咨询管理有限公司（盖章）

