

深圳科技馆(新馆)展教工程项目“美好生活”主题展区初步设计及相关服务

I 标段标段开标记录表

开标时间：2022年09月15日

序号	投标人	技术标	投标报价	工期	开标情况记录	签名
1	广州市广美电子科技有限公司//丹青创艺设计咨询(上海)有限公司//深圳市丝路蓝创意展示有限公司	√	小写：4820000元(大写：肆佰捌拾贰万元整)	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可(如有相关国家规定，按照国家相关规定执行)，完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。(说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。)本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
2	北京清尚建筑装饰工程有限公司//Kurt Huettinger GmbH & Co. KG//宁波考工记产品创意有限公司	√	528万元	满足招标文件要求。180日历天。预计设计周期：合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可(如有相关国家规定，按照国家相关规定执行)，完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。		
3	天津大学建筑设计规划研究总院有限公司//北京瑞得艾致会展策划有限公司//北京亿圣腾翔科技有限公司	√	508万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可(如有相关国家规定，按照国家相关规定执行)，完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。(说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。)本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
4	上海市建筑装饰工程集团有限公司//HOUGHTON KNEALE DESIGN LIMITED//VAVE GmbH	√	524.3万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可(如有相关国家规定，按照国家相关规定执行)，完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。		

5	合肥安达创展科技股份有限公司 //NorthernLight Design B.V.	√	477万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位统筹协调其他专项设计单位。		
6	广州市美术有限公司//Imagemakers Design and Consultancy Limited	√	498.62万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
7	金大陆展览装饰有限公司 //SIGONGTECH Co.,Ltd.//中国科学院空天信息创新研究院	√	4600007.10元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
8	中国建筑上海设计研究院有限公司 //乐米传诚（北京）项目管理有限公司	√	投标报价492.2万元，固定总价。	无		
9	深圳市杰尔斯展示股份有限公司//腾讯云计算（北京）有限责任公司 //合肥探奥自动化有限公司	√	498万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		

10	北京众邦展览有限公司//Archimedes Exhibitions GmbH	√	人民币小写 ：¥5000000.00元（大写 ：伍佰万元整）	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，应统筹协调其他专项设计单位。		
11	中孚泰文化建筑股份有限公司//北京洛德时代文化产业发展有限公司	√	516.80万元	合同签订后的40个日历天内完成“智慧产业”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
12	天禹文化集团有限公司//江苏科学梦创展科技有限公司//Jora Vision Europe B.V.	√	518.68万元	合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		
13	广州亚美建筑设计有限公司//JET Design Architect Inc.//Reich + Petch Design International	√	4,627,254元	180个日历天		
14	深圳市艺博堂环境艺术设计有限公司//深圳中科科创有限公司//Studio Cassells Limited	√	4920000元	(1) 合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过发包人认定的程序确认； (2) 初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核； (3) 中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。 说明：设计成果的检查 and 验收，以发包人确定的形式和标准为准。本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。		

15	上海宽创国际文化科技股份有限公司//乃村工艺建筑装饰(北京)有限公司	√	5300000.00元	<p>合同签订后的40个日历天内完成“美好生活”主题展区I标段展教优化方案达到初步成果深度并通过甲方认定的程序确认；初步成果审核通过后的70个日历天内全部设计达到中期成果深度并通过中期成果审核；中期成果审核通过后的70个日历天内完成最终成果并通过专家评审及主管单位认可（如有相关国家规定，按照国家相关规定执行），完成全部的设计内容；同时完成概算编制并配合概算申报。（说明：设计成果的检查 and 验收，以甲方确定的形式和标准为准。）本阶段如有分包专项设计内容，设计单位应统筹协调其他专项设计单位。</p>	
----	------------------------------------	---	-------------	--	--

_____年____月____日