
偃师区首阳山森林公园提升改造工程地质勘探和设计（项目代码：2020-410381-

78-01-071306）一标段-中标候选人公示

（招标编号：偃师工服招标(2024)0011号）

       
公示结束时间：2024年 02月 05日          

一、评标情况

标段(包)[001]地质勘探:

   1、中标候选人基本情况

      中标候选人第 1名：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司，投标报价：29.85万元，

质量：符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复，工期/交货期/

服务期：20天；

      中标候选人第 2名：河南省博瑞地质工程有限公司，投标报价：28.5万元，质量：

符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复，工期/交货期/服务

期：20天；

      中标候选人第 3名：河南省豫矿地质勘察设计有限公司，投标报价：29.9万元，质

量：符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复，工期/交货期/服

务期：20天；

   2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

      中标候选人(洛阳市规划建筑设计研究院有限公司)的项目负责人：郭峰亮注册土木工

程师（岩土）；AY185101414;

      中标候选人(河南省博瑞地质工程有限公司)的项目负责人：郑向前注册土木工程师

（岩土）；AY214100896 ;

      中标候选人(河南省豫矿地质勘察设计有限公司)的项目负责人：黄全海国家注册土木

工程师（岩土）；AY064100205 ;

   3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

      中标候选人(洛阳市规划建筑设计研究院有限公司)的资格能力条件：  企业资质：工

程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级；企业业绩：1、九州池遗址保护展示工程（二

期）地勘 2、洛阳市奥林匹克中心建设工程方案深化、初步设计及工程勘察项目；项目负责

人业绩：1、东西霍屯二期等地块（一标段）岩土工程勘察 2、洛阳大数据科技产业园项目



岩土工程勘察 ;

      中标候选人(河南省博瑞地质工程有限公司)的资格能力条件：企业资质：工程勘察专

业类（岩土工程(勘察)）甲级；企业业绩：1、国有三门峡市陕州区甘山林场（甘山国家森

林公园）生态修复及基础设施提档升级勘察项目 2、卢氏县城区水生态建设提升工程 PPP 

项目工程勘测任务；项目负责人业绩：1、圆通郑州智创园项目勘察 2、洛阳金鼎环保建材

产业基地岩土工程勘察;

      中标候选人(河南省豫矿地质勘察设计有限公司)的资格能力条件：企业资质：工程勘

察专业类（岩土工程(勘察)）甲级；企业业绩：1、高铁站西侧地块文旅开发项目勘察 2、

洛阳泽信·云樾天著项目；项目负责人业绩：1、中航光电光电技术产业基地（二期）C6 

综合厂房;

   4、中标候选人的评标情况

      中标候选人(洛阳市规划建筑设计研究院有限公司)的评标情况：  90.92 分;

      中标候选人(河南省博瑞地质工程有限公司)的评标情况：76.09分;

      中标候选人(河南省豫矿地质勘察设计有限公司)的评标情况： 74.96 分;

二、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的，在公示期内利用交易系统线上向招标人

或招标代理机构提交异议函(并签盖法定代表人及单位电子公章)，委托他人提出异议的，需

一并提交授权委托书和授权委托人身份证明的电子件，邮寄件、传真件不予受理。逾期未提

交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 

三、其他

    项目名称：偃师区首阳山森林公园提升改造工程地质勘探和设计（项目代码：2020-

410381-78-01-071306）

项目代码：2020-410381-78-01-071306

项目编号：偃师工服招标(2024)0011号

标段名称：地质勘探

标段编号：偃师工服招标(2024)0011号-1

一、开标信息：

    第一中标候选人：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

    投标报价：298500.00元

    质量承诺：符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复



    工期：20日历天

    第二中标候选人：河南省博瑞地质工程有限公司

    投标报价：285000.00元

    质量承诺：符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复

    工期：20日历天

    第三中标候选人：河南省豫矿地质勘察设计有限公司

    投标报价：299000.00元

    质量承诺：符合国家法律法规及技术规范的规定并通过技术评审及主管部门批复

    工期：20日历天

二、评标信息

    1、否决投标情况：无

2、评标委员会对中标候选人的评审打分情况：

专家 1 专家 2 专家 3 专家 4 专家 5

第一中标候选人 报价部分 19.52 19.52 19.52 19.52 19.52 

技术部分 47.00 51.00 49.00 53.20 58.10

综合部分 20.00 20.00 19.00 19.50 20.00

汇总 86.52 90.52 87.52 92.22 97.62

第二中标候选人 报价部分 16.49 16.49 16.49 16.49 16.49

技术部分 44.00 38.50 39.00 43.30 50.30

综合部分 17.00 17.00 16.50 17.00 17.00

汇总 77.49 71.99 71.99 76.79 83.79

第三中标候选人 报价部分 20.14 20.14 20.14 20.14 20.14

技术部分 40.00 36.00 41.00 43.00 41.70

综合部分 14.00 15.00 13.50 14.00 14.00

汇总 74.14 71.14 74.64 77.14 75.84

三、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

  第一中标候选人：

  项目负责人姓名：郭峰亮 

  执业资格证书名称及编号：注册土木工程师（岩土）；AY185101414

  第二中标候选人：



  项目负责人姓名：郑向前 

  执业资格证书名称及编号：注册土木工程师（岩土）；AY214100896

  第三中标候选人：

  项目负责人姓名：黄全海

  执业资格证书名称及编号：国家注册土木工程师（岩土）；AY064100205

四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

   第一中标候选人：企业资质：工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）甲级；企业业绩：1、

九州池遗址保护展示工程（二期）地勘 2、洛阳市奥林匹克中心建设工程方案深化、初步设

计及工程勘察项目；项目负责人业绩：1、东西霍屯二期等地块（一标段）岩土工程勘察 2、

洛阳大数据科技产业园项目岩土工程勘察

   第二中标候选人：企业资质：工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）甲级；企业业绩：1、

国有三门峡市陕州区甘山林场（甘山国家森林公园）生态修复及基础设施提档升级勘察项目

2、卢氏县城区水生态建设提升工程 PPP 项目工程勘测任务；项目负责人业绩：1、圆通郑州

智创园项目勘察 2、洛阳金鼎环保建材产业基地岩土工程勘察

   第三中标候选人：企业资质：工程勘察专业类（岩土工程(勘察)）甲级；企业业绩：1、

高铁站西侧地块文旅开发项目勘察 2、洛阳泽信·云樾天著项目；项目负责人业绩：1、中

航光电光电技术产业基地（二期）C6 综合厂房

五、提出异议的渠道和方式

   投标人或者其他利害关系人对本结果有异议的，在公示期内利用交易系统线上向招标人

或招标代理机构提交异议函(并签盖法定代表人及单位电子公章)，委托他人提出异议的，需

一并提交授权委托书和授权委托人身份证明的电子件，邮寄件、传真件不予受理。逾期未提

交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 

六、监督部门

   本招标项目的监督部门为偃师区住房和城乡建设局 

七、公示期

   2024年 02月 02日至 2024年 02月 04日

四、监督部门

   本招标项目的监督部门为洛阳市偃师区住房和城乡建设局。

五、联系方式

   招 标 人：洛阳市偃师区水利局                         



   地    址：偃师区首阳大厦 9楼                                                 

   联 系 人：齐先生                             

   电    话：0379-67778990                                                   

   电子邮件：/                             

   招标代理机构：河南恒强工程管理咨询有限公司

   地    址： 洛阳市洛龙区建业左岸国际 A座 1208室

   联 系 人： 刘先生

   电    话： 0379-65551208

   电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）
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