

元阳县 2018-2020 年城乡建设用地增减挂钩后续建设项目施工监理竞争性谈判
公告

(招标编号: KXJS-2024-No16)

项目所在地区: 云南省, 红河哈尼族彝族自治州, 元阳县

一、招标条件

本元阳县 2018-2020 年城乡建设用地增减挂钩后续建设项目施工监理已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 8.0612 万元, 招标人为元阳县自然资源局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 元阳县 2018-2020 年城乡建设用地增减挂钩后续建设项目施工监理服务

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)元阳县 2018-2020 年城乡建设用地增减挂钩后续建设项目施工监理;

三、投标人资格要求

(001 元阳县 2018-2020 年城乡建设用地增减挂钩后续建设项目施工监理)的投标人资格要求要求: .1. 谈判申请人必须是在中华人民共和国境内注册, 具有独立承担民事责任的能力, 持有市场监督管理部门核发的营业执照的法人或其他组织。

3.2. 本次谈判要求谈判申请人应具备水利水电工程施工监理或市政公用工程施工监理乙级及以上资质的独立法人, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的管理能力(注 政府及国有投资项目严格按照《监理业企业资质管理规定》承包范围对应的资质等级);

3.3. 信誉要求: (1) 供应商参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 提供书面声明。

(2) 在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)等渠道近一年无不良信用记录。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2024 年 02 月 23 日 00 时 00 分到 2024 年 02 月 28 日 00 时 00 分

获取方式: 现场获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年03月01日14时30分

递交方式：元阳县南沙镇财富中心4-107商铺邮寄方式递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年03月01日14时30分

开标地点：元阳县南沙镇财富中心4-107商铺

七、其他

1. 谈判申请人必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，持有市场监督管理部门核发的营业执照的法人或其他组织。
2. 本次谈判要求谈判申请人应具备水利水电施工监理或市政公用工程施工监理乙级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具备相应的管理能力（注 政府及国有投资项目严格按照《监理业企业资质管理规定》承包范围对应的资质等级）；
3. 信誉要求：（1）供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），提供书面声明。（2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）等渠道近一年无不良信用记录。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：元阳县自然资源局

地 址：元阳县自然资源局

联 系 人：张华

电 话：18387327998

电子邮件：/

招标代理机构：科信建设工程项目管理(红河)有限公司

地 址：元阳县南沙镇财富中心4-107商铺

联 系 人：叶科

电 话：15198983502

电子邮件：/



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：叶科（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

