
中 标 结 果 公 布
招标编号为 E3502030201108900002 的 思明区医疗卫生综合体（勘察设计“评定分离”）（重新招标）工程建

设项目设计（勘察）招标，定标委员会根据定标规则和定标方案在进入票决范围的定标候选人中进行定标，确定
了中标人，现将中标人的中标情况公布如下：
中标人 厦门佰地建筑设计有限公司和西北综合勘察设计研究院（联合体）

项目设
计负责
人

吴文煌

注册证
书编号
或职称
证书编
号

20083201457

投资额
（万
元）

16907.02
中标价
（元）

设计费: 4810700元人民币；
勘察费:（1）岩土工程勘察费按国家发

展计划委员会、建设部 2002 年颁发的《工
程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建
设局等 4 家单位《关于优化我市政府投资项
目勘察设计费管理的通知》（厦建设
[2021]31 号）的要求下浮 40%计取。勘察
费用的结算按《关于进一步完善市级财政投
资建设项目管理的若干措施》（厦建协
[2019]14 号）有关规定执行（如有新的文
件，则按新的文件规定执行）。（2）岩土
工程设计费按国家发展计划委员会、建设部 
2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》
计取，并按厦门市建设局等 4 家单位《关于
优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通
知》（厦建设[2021]31 号）的要求下浮 
40%计取。岩土工程设计费的结算按《关于
进一步完善市级财政投资建设项目管理的若
干措施》（厦建协[2019]14 号）有关规定执
行（如有新的文件，则按新的文件规定执
行）。（3）工程物探费按国家发展计划委
员会、建设部 2002 年颁发的《工程勘察设
计收费标准》计取，并按厦门市建设局等 4 
家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设
计费管理的通知》（厦建设[2021]31 号）的
要求下浮 40%计取。工程物探费的结算按
《关于进一步完善市级财政投资建设项目管
理的若干措施》（厦建协[2019]14 号）有关
规定执行（如有新的文件，则按新的文件规
定执行）。

设计
（勘
察）服
务期限
（日历
天）

（1）设计服务期限:方案
设计优化：10日历日；
初步设计：30 日历日；
施工图设计：50日历
日；（2）工程勘察服务
期限：勘察人收到发包
人通知后 10 日历天内完
成初勘并提交初步勘察
报告， 30日历天内完成
并提交完整经送审的详
细勘察报告；20日历天
内完成基坑支护设计并
提交设计成果文件。

质量标
准

设计质量要求：符合国家、地方及行业相关设计
规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构
审查。

勘察质量要求：达到国家现行勘察规范及相关法
律法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用
要求的勘察成果。  

招标人名称：  联发集团有限公司  ；
招标人地址：  厦门市湖里区湖里大道31号 ；
招标人联系方式：  林森/0592-5666392 

招标人：                                  （盖章）；招标代理机构：                             （盖章）


