

# 姚孟发电快插接头、压缩空气气源管等采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00272551

二、采购单名称：姚孟发电快插接头、压缩空气气源管等采购

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：平顶山姚孟发电有限责任公司

五、成交供应商：平顶山注源机电设备有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-09-29 08:40:00

八、公告日期：2024-09-29

九、采购执行人联系方式：0375-4932942

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	快插接头  8转1/4NPT	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
2	快插接头 QS-G1/2-12 186104	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
3	快插接头 QSL-10 直通	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
4	压缩空气气源管 PUN-12*2	200	米	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
5	软管快插接头  12- 10	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
6	快插接头 QS-G1/4-12	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
7	压缩空气气源管 PUN-10*1.5	200	米	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
8	快插接头  8 三通快插	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
9	快插接头 QS-G1/2-10	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
10	快插接头 SPU- 12	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
11	快插接头 QS-G1/2-8	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
12	快插接头  10转1/4NPT	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
13	快插接头 QST-10 三通	30	个	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
14	压缩空气气源管 PUN-10*8*1.25	200	米	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
15	软管快插接头  12 三通	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划
16	软管快插接头  12- 8	30	只	13%	2024-10-21	CPI_姚孟发电	平顶山姚孟发电有限责任公司	2024材料计划

发布日期：2024-09-29

(盖章)