

询价公告

- 一、采购单编号：P-XJ24011987
- 二、采购单名称：河坝、国新光伏交流接触器、通讯面板等
- 三、报价截止时间：2024-05-08 09:30
- 四、报价有效期：2024-07-28 00:00
- 五、组织形式：委托采购
- 六、采购代理人：北京京能招标集采中心有限责任公司
- 七、联系人：陈富强
- 八、联系方式：010-56670739
- 九、询价类型：公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	交流接触器线圈 交流接触器线圈\LS产电配GMC-1260型交流接触器用\AC200-240V DC100-220V 50/60Hz\\ 无 无	10	个	13% 进项税，中国(新)	2024-05-30	国新光伏电站工厂湖南省益阳市金盆镇国新光伏电站	益阳大通湖东大光伏发电有限公司	交流接触器线圈\LS产电配GMC-1260型交流接触器用\AC200-240V DC100-220V 50/60Hz\\
2	支路电流与绝缘监测板PCB组件 支路电流与绝缘监测板PCB组件\阳光电源 BP-D-000383_S 配SG1250UD型逆变器用\\ 无 无	3	组	13% 进项税，中国(新)	2024-05-30	国新光伏电站工厂湖南省益阳市金盆镇国新光伏电站	益阳大通湖东大光伏发电有限公司	支路电流与绝缘监测板PCB组件\阳光电源 BP-D-000383_S 配SG1250UD型逆变器用\\
3	逆变器DSP转接板PCB组件 逆变器DSP转接板PCB组件\阳光电源 BP-D-000297_S 配逆变器用\\ 无 无	5	组	13% 进项税，中国(新)	2024-05-30	国新光伏电站工厂湖南省益阳市金盆镇国新光伏电站	益阳大通湖东大光伏发电有限公司	逆变器DSP转接板PCB组件\阳光电源 BP-D-000297_S 配逆变器用\\
4	逆变器微机板PCB组件 逆变器微机板PCB组件\阳光电源 BP-A-000441_S 配SG2000型	5	组	13% 进项税，中	2024-05-30	国新光伏电站工厂湖南省益阳市金盆镇国新光伏电站	益阳大通湖东大光伏发电有限公司	逆变器微机板PCB组件\阳光电源 BP-A-

	光伏逆变器用\\ 无 无			国(新)				000441_S 配 SG2000型 光伏逆变 器用\\
5	交流接触器 交流接触器 \阳光电源 1KV_1260A_100/220AD _3033_LS_1真空_S配 SG2000型光伏逆变器 用\\ 无 无	5	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 30	国新光伏电站工 厂湖南省益阳市 金盆镇国新光伏 电站	益阳大通 湖东大光 伏发电有 限公司	交流接触 器\阳光电 源 1KV_1260A _100/220A D_3033_LS _1真空_S 配 SG2000型 光伏逆变 器用\\
6	通讯面板 通讯面板 \GPVS-1 配GPVS- RCFD-16型汇流箱用 \16路\\首瑞(天津)电 气设备有限公司 无 无	30	块	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 30	国新光伏电站工 厂湖南省益阳市 金盆镇国新光伏 电站	益阳大通 湖东大光 伏发电有 限公司	汇流箱通 讯面板\首 瑞(天津)电气设 备有限公 司 GPVS-1 配 GPVS- RCFD-16型 汇流箱用 \16路\\
7	避雷器在线监测仪 避 雷器在线监测仪 \JSYL-5 出厂编号 :1172782\0-2mA\\ 无 无	3	台	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 30	河坝光伏电站工 厂	益阳大通 湖东大光 伏发电有 限公司	避雷器在 线监测仪 \JSYL-5 出厂编号 :1172782\ 0-2mA\\
8	高压熔断器 高压熔断 器\XRNP1- 35/40.5KV\0.5A 50KA\\ 无 无	9	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 30	河坝光伏电站工 厂	益阳大通 湖东大光 伏发电有 限公司	高压熔断 器\XRNP1- 35/40.5KV \0.5A 50KA\\

十、报价要求：请根据明细清单填报不含税单价

十一、付款方式：货到90%付款：乙方在合同规定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后，于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票和90%收据，经甲方审核无误后，六十（60）个工作日内向乙方支付合同总价格90%的货款，剩余10%为质保金，质保金1年后支付；具体条款以成交供应商与采购需求单位合同签订为准，请供应商充分考虑付款方式可能对报价产生的影响。

十二、是否需要强制上传应答文件： 否

十三、其他内容：无

北京京能招标集采中心有限责任公司

（盖章）

2024-04-29