

## 新建安阳市文峰区精忠报国中学项目 EPC 质疑回复

(招标编号: E4105000183000625001)

### 一、内容:

一、本项目相关质疑回复如下:

1、招标文件中要求提供的在投标公司缴纳的 2022 年 6 月 1 日以来本单位为其缴纳的任意连续 6 个月的社会养老保险证明。因我公司部分人员属地化缴纳社保, 社保缴纳账户为分公司(非独立法人), 是否可以认定, 请明示。

回复 1: 可以。

2、财务要求: 近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度)财务状况良好, 三年合并有盈利, 成立不足三年的从成立当年开始起提供, 成立不足一年的无须提供。(投标人或联合体牵头人提供即可)。由于我司财务审计报告中财务报表附注内容较多, 占用内存较大, 而公共资源交易中心制作软件上传存在文件限制。为了不影响我司投标文件清晰度及更好评审我司投标文件。请问可否只放财务审计报告的审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表以及会计师事务所的资质文件等除财务报表附注外的所有内容(该部分能够全面反映的我司的财务状况)? 请明示。

回复 2: 可以, 但需提供财务审计报告真实性承诺书。

3、招标文件第三章评标办法中-投标人获安全文明奖项情况-如全国建设工程项目施工安全生产标准化工地。因全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 2018 年之后中国建筑业协会建筑安全与机械分会更换奖项名称为: 建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目且只颁发红头文件不再颁发奖状。请问该项获奖如提供国家级安全生产标准化工地是否只需要提供建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目红头文件或网站截图。

回复 3: 是。

4、评分标准中技术部分 35 分, 24 页 2.2.1(1) 中技术部分 30 分, 请明确技术分数?

回复 4: 35 分。

5、有无拟定开竣工时间? 请明确。

回复 5: 暂定发中标通知书一周内签订合同, 签订合同日即为开工日。因要求工期紧, 拟定主教学楼 12 个月工期, 其他工程 18 个月工期。

6、招标文件中第二章投标人须知-投标人须知前附表-1.4.1-1.11-②由于疫情原因, 资质证



书到期未能做延期的，除资质证书外，还应按以下要求提供资料：投标人资质由住建部核发的，投标文件中附建办市函【2020】334号、【2021】510号文件和河南省一体化平台查询截图；投标人资质由河南省住建厅核发的，投标文件中附豫建市【2021】42号文（豫建市【2021】41号文）和河南省一体化平台查询截图。

因国家由于疫情原因，资质证书到期未能做延期的资质由住建部核发的。中华人民共和国住房和城乡建设部一共发布三次文件延期资质。分别：建办市函（2020）334号、建办市函（2021）510号、建办市函（2022）361号。

请问：建办市函（2022）361号延期资质文件是否满足本项目要求，请明确。

回复6：满足，投标文件需提供建办市函（2020）334号、建办市函（2021）510号、建办市函（2022）361号文件。

## 二、联系方式

招标人：安阳市第四中学

地 址：安阳市东风路南9号

联系人：苏双庆

电 话：13837204592

招标代理机构：河南中达工程咨询管理有限公司

地址：郑州市金水区黄河路129号天一大厦B座

联系人：徐远闻

电 话：17700659287

监督部门：安阳市建设工程招投标事务中心

监督部门统一社会信用代码：124105007957152602

联系人：梁晓楠

电 话：0372-2571019

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为安阳市建设工程招投标事务中心。

## 三、联系方式

招 标 人：安阳市第四中学

地 址：安阳市东风路南9号

联 系 人：苏双庆

电 话：13837204592



电子邮件： /

招标代理机构：河南中达工程咨询管理有限公司

地 址： 河南省郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 B 座 2105

联 系 人： 徐远闻

电 话： 17700659287

电子邮件： [hnzdgczx@163.com](mailto:hnzdgczx@163.com)



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： \_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）

