

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2302JS0132	标段号：	C01			
招标人：	上海市金山区枫泾镇农业农村服务中心					
招标代理机构：	上海金阁建设咨询有限公司					
联系人：	赵云	联系电话：	13811472422			
联系地址：	金山新城区龙山路海汇街31号					
招标方式：	公开招标					
招标标段名称：	金山区枫泾镇团新村高标准农田建设项目					
最高投标限价：	14072517（元）（1407.2517万元）					
合理低价：	1148.3102（万元）	下浮比率：	4%			
剔除最高报价项百分比（P）：	28%	剔除最低报价项百分比（Q）：	22%			
招投标情况（共7个投标人）						
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	报价初步甄别情况	投标报价（万元）
上海雄丰建设工程有限公司	第一中标候选人	陈强	120			1398.6889
上海泽润绿化建设有限公司	第二中标候选人	赵唯松	120			1403.2004
上海麒盛建设工程有限公司		季美	120			1405.1093
上海浩淼建筑工程有限责任公司		徐再华	120			1404.7234
上海金岭建设有限公司		黄竞茹	120			1404.3966
上海水工建设工程有限公司		陈海萍	120			1403.6237
上海金建安居建设发展有限公司		范军	120	被否决		1403.91
暂列金额和暂估价						
暂估价：	0（万元）					
暂列金额：	0（万元）					
其中专业工程暂估价：	0（万元）					
专业工程暂估价明细表						
序号	专业工程名称			金额（万元）		
			合计			
公示期限：	2024-01-10 至 2024-01-13					
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人					

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市金山区枫泾镇农业农村服务中心

发布日期：2024年01月10日



评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
		无否决投标	
		<p>1.1 投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。</p> <p>1.2 投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。</p> <p>1.3 投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段采购中小企业的项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）</p> <p>1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照不全。（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；</p> <p>1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或评标截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未滿180天，不得参与本标段投标。（投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。</p> <p>1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十三条进行评审。</p> <p>1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一致（离职、重病、死亡的除外）；</p> <p>1.3（7）企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。</p> <p>1.3（8）投标人为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p>1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；</p> <p>1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；</p> <p>1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；</p> <p>1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；</p> <p>1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；</p> <p>1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；</p> <p>1.3（19）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；</p> <p>1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；</p> <p>1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</p> <p>1.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>1.5 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的</p> <p>1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；</p> <p>1.5（2）工期超过招标文件规定；</p> <p>1.5（3）质量不满足招标文件规定；</p> <p>1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；</p> <p>1.5（5）施工进度计划表缺失、工序遗漏或者错误；</p> <p>1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；</p> <p>1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；</p> <p>1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。</p> <p>1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；</p> <p>1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；</p> <p>1.6 投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。</p> <p>1.7/</p>	依据

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
1	上海金建安居建设发展有限公司	安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.6%，予以否决。	1.2（2）
依据	1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 1.2（1）投标报价高于最高投标限价； 1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.6% 1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取； 1.3（3）工期超过招标文件规定； 1.3（4）质量不满足招标文件规定； 1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或改正； 1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 1.5/		

三、评标委员会信用标评分（合格分数60）

序号	投标人名称	信用标分值	信用标结果
1	上海金岭建设有限公司	75.6	合格
2	上海浩淼建筑工程有限责任公司	71.4	合格
3	上海雄丰建设工程有限公司	70.86	合格
4	上海麒盛建设工程有限公司	70.8	合格
5	上海金建安居建设发展有限公司	68.8	合格
6	上海水工建设工程有限公司	68.6	合格
7	上海泽润绿化建设有限公司	68.41	合格

四、评标委员会技术标评分(合格分数)

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	上海麒盛建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	上海浩淼建筑工程有限责任公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	上海金岭建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	上海水工建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
5	上海泽润绿化建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
6	上海雄丰建设工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格

五、评标委员会商务标评分

序号	投标人名称	投标报价（万元）	合理最低价（万元）	排序
1	上海雄丰建设工程有限公司	1398.6889	1148.3102	1

2	上海泽润绿化建设有限公司	1403.2005	1148.3102	2
3	上海水工建设工程有限公司	1403.6237	1148.3102	3
4	上海金岭建设有限公司	1404.3966	1148.3102	4
5	上海浩淼建筑工程有限责任公司	1404.7234	1148.3102	5
6	上海麒盛建设工程有限公司	1405.1094	1148.3102	6

六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海雄丰建设工程有限公司项目负责人（陈强）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价（元）	开工日期
W2022070104075	金山区亭林镇老紫石泾等村级河道整治工程	河道整治	本工程位于亭林镇金门村、南星村等，涉及老紫石泾、西荡泾、金门跃进河、姚泾河共4条村级河道整治，河道整治总长度6017米。主要工程内容为疏浚土方27865.84立方米；新建护岸2369米；新建绿化25171.39平方米（斜坡绿化23637.09平方米，水生绿化1534.3平方米）等。主要建筑物为4级水工建筑物。	2022-07-04	569.879	2022.07.15-2022.12.30

上海雄丰建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开工日期
W2019010131452	2018年金山区亭林镇高标准农田建设项目	上海市金山区亭林镇农业技术推广服务站	建设面积0.4261万亩，包括灌溉泵站5座、地下渠道16.906公里、衬砌明沟4.609公里、倒虹吸14座、低压线路1.83公里、良种仓库1167平方米、粗加工场地2010平方米、水泥道路7587平方米。	2328.8282	2018-12-24	2018.12.25-2019.4.23

W202007010045 1	2019年金山卫镇村级河道整治工程	上海市金山区金山卫镇水务站	本工程实施金山卫镇横召村庙河、董家圩浜、何家浜、弯弓头浜四条河道整治，整治长度1431米。工程主要内容：维持河道现状断面，新建生态砌块挡墙、生态护岸、绿化、人行步道等。	412.0301	2020-06-16	2020.06.15- 2020.10.12
W202111010820 3	2020年山阳镇村级河道整治工程	上海市金山区山阳镇水务站	本工程位于山阳镇中兴村，涉及九曲支河、跃进朱家浜、天主堂河、中兴杨家浜共4条村级河道整治，河道整治总长度2887.5米。主要工程内容：疏浚土方13933.95立方米；新建护岸2249.95米；新建绿化20993.49平方米（斜坡绿化17962.49平方米，水生植物3031平方米）；新建桥梁3座等。	799.9988	2021-11-12	2021.11.08- 2022.03.08
W202207010407 5	金山区亭林镇老紫石泾等村级河道整治工程	上海市金山区亭林镇水务站	本工程位于亭林镇金门村、南星村等，涉及老紫石泾、西荡泾、金门跃进河、姚泾河共4条村级河道整治，河道整治总长度6017米。主要工程内容为疏浚土方27865.84立方米；新建护岸2369米；新建绿化25171.39平方米（斜坡绿化23637.09平方米，水生绿化1534.3平方米）等。主要建筑物为4级水工建筑物。	569.879	2022-07-04	2022.07.15- 2022.12.30



上海雄丰建设工程有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
/	/	/	/	0	2024-01-08	2024.1.8

上海泽润绿化建设有限公司项目负责人（赵唯松）类似业绩

--

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价(万元)	开竣工日期
W2021120134564	金山工业区三号河等村级河道整治工程	河道整治工程	主要包括河道疏浚,新建护岸,绿化(斜坡、水生),翻建水桥,配套实施排泥场围堰、拦河围堰等临时工程。	2021-12-09	416.1820	2021.12.10-2022.04.08

上海泽润绿化建设有限公司项目业绩(近年完成的类似项目)

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开竣工日期
W2021120138345	金山区漕泾镇阮巷村生态清洁小流域河道整治工程	上海市金山区漕泾镇水务站	主要工程内容:整治河道5条段4811米,疏浚土方20429.30立方米,开挖土方3512.06立方米,回填土方7004.10立方米,新建护岸3535米,布置曝气设备2套,种植绿化7334.60平方米(斜坡绿化5298.20平方米、水生植物12036.40平方米)。	746.8	2021-12-20	2021.12.22-2022.6.19

