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上海能源科技发展有限公司 2024 年度第 32 批招标（2024

年山西分公司新能源场站定检和预试技术服务采购）【重

新招标】招标中标候选人公示 

各投标人： 

上海能源科技发展有限公司 2024 年度第 32 批招标（2024 年山西分公司新能源场

站定检和预试技术服务采购）【重新招标】项目 2024 年山西分公司新能源场站定检和

预试技术服务采购标段招标，对资格条件、质量、工期/交货期等进行了评审。中国电

能成套设备有限公司现受招标人委托，公示中标候选人如下：

1 、 2024 年 山 西 分 公 司 新 能 源 场 站 定 检 和 预 试 技 术 服 务 采 购

（DNYZC-2024-05-01-413-01）

（1）第一中标候选人：

  候选人名称：北京协合运维风电技术有限公司

  投标报价（万元）：89.828

  是否满足资格条件：是

  质量标准：满足招标文件 要求

  工期/交货期/服务期限：垣曲能科光伏：初步计划 2024 年 8 月开展（工期 4 

天）；沁水风电：初步计划 2024 年 12 月开展（工期 6 天）；沁水光伏：初步计划 2025 

年 4 月开展（工期 6 天）；含停送电当天，具体服务开始时间以招标人书面通知为准

  项目负责人：陈志江

  项目负责人证书及编号：高压电工作业证、低压电工作业证、高处作业证；

T432926198309190537

（2）第二中标候选人：

  候选人名称：沈阳吉地安风电科技有限公司

  投标报价（万元）：80.556

  是否满足资格条件：满足

  质量标准：定检和预试工艺符合现行国家、行业验收规范和标准

  工期/交货期/服务期限：服务计划开始时间 1.垣曲能科光伏：初步计划 2024 年 



2

8 月开展（工期 4 天）2.沁水风电：初步计划 2024 年 12 月开展（工期 6 天）；3.沁水

光伏：初步计划 2025 年 4 月开展（工期 6 天）；含停送电当天，具体服务开始时间

以招标人书面通知为准

  项目负责人：刘大为、韦宏锋

  项目负责人证书及编号：刘大为:二级建造师辽 221111123750、项目负责人辽建

安 B(2011)1505222； 韦宏锋:二级建造师辽 221111123751，项目负责人辽建安 B（2011）

1515706

如对上述结果有异议，请在本公示发布之日起三日内向相关单位反映。

监督单位：上海能源科技发展有限公司

联 系 人：万治东

联系电话：021-33671263

传    真：021-33671204

邮    箱：zbjd@spic.com.cn

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：吴迪（签名） 

电    话：19512122346

传    真：021-39583330

电子邮件：554167901@qq.com

（招标代理机构盖章）

2024年 07月 18日 
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