

# 青海黄河上游水电开发有限责任公司太阳能电池及组件研发实验室钙钛矿电池研发平台建设项目狭缝涂布及附属设备采购招标终止公告

青海黄河上游水电开发有限责任公司太阳能电池及组件研发实验室钙钛矿电池研发平台建设项目狭缝涂布及附属设备采购以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
DNYZC-2024-05-01-164-01	青海黄河上游水电开发有限责任公司太阳能电池及组件研发实验室钙钛矿电池研发平台建设项目狭缝涂布及附属设备采购	接招标方通知，此项目终止招标。

(盖章)