

天嘉幸福城小区路面破损更新沥青路面改造工程开标延期公告
(招标编号: JASY20240901001)

一、内容:

一: 因工程量内容变更, 开标时间延期至2024年09月12日下午15:30

二: 工程量变更内容如下:

1、工程量清单第14项, 项目编号: 041001005001项目名称: 拆除侧、平(缘)石, 删除。

2、工程量清单第15项, 项目编号: 040204004001项目名称: 安砌侧(平、缘)石, 删除。

3、工程量清单第10项, 项目编号: 040504001004项目名称: 现场各种类型井盖拆除并更换井盖, 工程量由51座改为62座, 项目特征中1、名称: 现场各种类型井盖拆除并更换井盖改为1、名称: 雨水口井盖拆除并更换井盖(雨水算)。

4、工程量清单第16项, 项目编号: 040504001005项目名称: 现场各种类型井抬高, 工程量由195座改为95座。

5、工程量清单第17项, 项目编号: 040504001006项目名称: 现场各种类型井盖拆除并更换井盖, 工程量由195座改为40座, 项目特征中1、名称: 现场各种类型井盖拆除并更换井盖改为1、名称: 现场各种类型井盖拆除并更换井盖(不含雨水算)

具体详见工程量清单。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

三、联系方式

招 标 人: 连云港越进物业管理有限公司
地 址: 连云港市赣榆区青口镇华中南路22号
联 系 人: 陈健芬
电 话: 13675229586
电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏瑞阳工程咨询有限公司
地 址: 徐州高新技术产业园开发区珠江东路11号徐州高新区办公大楼409

联 系 人: 苏工
电 话: 15722533726
电 子 邮 件: 1574171861@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：韩飞（签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）