

吴忠市南片区排水管网收集项目八标段、九标段补充说明

补充内容：

招标文件工期为90日历天； 计划开工日期：2024年03月15日；计划竣工日期为：2024年06月12日；

八标段工程量清单中工期为：70日历天；九标段工程量清单中工期为：150日历天

该项目工期都以招标文件中工期90日历天为准。

其它公告内容不变，上述公告内容，具有同等法律效力。

注：请各投标人在报名结束至开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易中心网站“澄清/变更公告”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更公告”公告栏中以公告形式公示。招标代理机构及公共资源交易中心不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

特此公告！

宁夏博兴咨询管理有限公司

艳周  
印春

2024年02月01日

