

## 双溪明月 (由源溪二期棚户区拆迁农机站片区棚户改造项目安置小区) 建设工程-景观工程 (海绵城市景观配套及附属) 补充通知二

各投标人：

双溪明月 (由源溪二期棚户区拆迁农机站片区棚户改造项目安置小区) 建设工程-景观工程 (海绵城市景观配套及附属) (招标编号:E3507030701100386003)，现就招标文件有关事宜补充通知如下：

1.原招标文件的招标控制价为10838584元 (含暂列金：240000元)，现修正为：招标控制价10838584元 (含暂列金：410000元)；招标文件相关内容同步修正，并重新上传最新招标工程量清单及招标控制价文件，具体详见附件，请各投标人自行到南平市公共资源交易中心平台 (<http://ggzy.np.gov.cn/npzbtb/>) 下载。

2.投标文件递交的截止时间 (即开标时间) 延期至：2024年1月24日8时30分，招标文件相关内容同步修正，同时投标人名称变更证明材料提交时间修改为：2024年1月24日8时30分前。

本通知作为招标文件的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力，如与《招标文件》有不同之处以本通知为准。  
特此通知！

招标人：南平市建阳区城投集团建设发展有限公司

招标代理：福建省建审工程项目管理咨询有限公司  
2024年1月8日