

国电投河南工程运维有限公司2024年开封发电#2首站增容改造项目物资采购—电热材料采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00258286

二、采购单名称：国电投河南工程运维有限公司2024年开封发电#2首站增容改造项目物资采购—电热材料

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国电投河南工程运维有限公司

五、成交供应商：河南领先未来电子商务有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-08-11 23:59:00

八、公告日期：2024-08-23

九、采购执行人联系方式：18137812781

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	花角钢 40*4mm 7mm*40mm,间隔 20mm 40*4mm 7mm*40mm,间隔20mm	60	m	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注:
2	软接线 黄绿双色接地线 多 股软芯 2.5mm ² 黄绿双色接 地线 多股软芯 2.5mm ²	100	m	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注:
3	软管接头 DPJ外螺纹金属 软管接头 20 3/4"包 塑金属软管箱接头 DPJ外 螺纹金属软管接头 20 3/4"包塑金属软管箱 接头	50	只	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注 :包塑金属 软管箱接头
4	软管接头 DPJ外螺纹金属 软管接头 16 1/2"包 塑金属软管箱接头 DPJ外 螺纹金属软管接头 16 1/2"包塑金属软管箱 接头	50	只	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注 :包塑金属 软管箱接头
5	蛇形金属软管 包塑金属软 管 DN20 厚2mm 包塑金属 软管 DN20 厚2mm	100	m	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注:
6	软管接头 电缆软管接头 DKJ三柱式接头 20 3/4" 电缆软管接头 DKJ三柱式接头 20 3/4"	50	只	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求 :询价采购 ;需求备注 :包塑金属 软管箱接头
7	管卡 镀锌U型管卡 M6*DN20 带双螺母及垫片 镀锌U型管卡 M6*DN20 带	40	只	13%	2024-08-16	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注 :最低价评 标;采购要求

