

雁石镇乡镇干部“五小”设施及附属用房改造提升工程一期（设计） 中标候选人公示（暨中标结果公示）

招标项目编号：XLJY[2024]G34461

本项目于2024年02月21日在龙岩市新罗区紫阳路291号CDB办公楼A幢5层开标室开标，经评标委员会评审，现将中标结果公示如下：

一、基本情况：

招标人：龙岩市新罗区雁石镇人民政府；

项目名称：雁石镇乡镇干部“五小”设施及附属用房改造提升工程一期（设计）；

建设地点：龙岩市新罗区雁石镇；

投资总额：人民币约650万元；

工程建设规模：雁石镇乡镇干部“五小”设施及附属用房改造提升工程一期的方案及施工图设计，包括方案设计，初步设计及概算，施工图设计以及施工期间指导、配合和服务直至工程竣工验收等全部工作，具体要求详见招标文件及设计任务书；

招标范围：雁石镇乡镇干部“五小”设施及附属用房改造提升工程一期的方案及施工图设计，包括方案设计，初步设计及概算，施工图设计以及施工期间指导、配合和服务直至工程竣工验收等全部工作，具体要求详见招标文件及设计任务书；

内容：包含但不限于雁石镇乡镇干部“五小”设施及附属用房改造提升工程一期建筑单体方案设计、室外工程方案设计（含室外管网、景观绿化等）、三维仿真模型制作；初步设计及概算；施工图设计（包含建筑安装工程、室外工程[室外管网（电力、自来水、雨污水管网等）、道路、挡墙、景观绿化、铺装等]、绿色建筑工程（含土壤氡检测）、装修工程（含局部精装修）、安防工程、建筑智能化工程（需深化施工图设计）、消防设施工程、环境工程、电气工程、通风与空调工程、给排水工程、门窗专项工程、三网通信配套工程、抗震支架、海绵城市设计（如需）等专业及所有配套工程}、后续设计和服务、施工期间指导、配合和服务直至工程竣工验收等全部工作；不包含基坑支护设计、地基处理设计。具体要求详见招标文件及设计任务书；其中施工图设计包括（以上设计内容等）专业工程；

设计周期：方案设计和初步设计及概算：15 日历日。施工图设计：30 日历日。其他分项根据建设单位开始安排设计工作后确认时间。

二、中标人基本情况：

评标委员会按招标文件规定推荐中标人如下：

中标人：厦门市住宅设计院有限公司；投标报价：104880.00 元；项目负责人：陈东强，一级注册建筑师，证书编号：20083500597；设计周期：方案设计和初步设计及概算：15 日历日。施工图设计：30 日历日。其他分项根据建设单位开始安排设计工作后确认时间。

三、评标委员会成员名单：张岩雄、兰立富、雷强、林琪敏、吴淑娟。

四、异议的渠道和方式：

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标人公示期间以书面形式向招标人提出。

公示时间：2024 年 02 月 28 日至 2024 年 03 月 08 日

招标人：龙岩市新罗区雁石镇人民政府

招标代理机构：福建海盛工程管理有限公司

日期：2024 年 02 月 27 日

