
2023年成品油税费改革转移支付资金共 6条路线农村牧区公路养护工程（Y103

康家营子-西白家地 K8+900-K11+300段、C049新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700

段、X230土城子-老虎山 K52+000-K55+340段、C110刘家屯-大青山 K0+000-K6+600

段、X230土城子-老虎山 K59+800-K69+000段、C049新惠-哈拉勿苏 K9+700-

K12+100段）中标候选人公示

（招标编号：G1504000001001554001001）

       
公示结束时间：2023年 08月 21日          

一、评标情况

标段(包)[001]2023年成品油税费改革转移支付资金共 6条路线农村牧区公路养护工程

（Y103康家营子-西白家地 K8+900-K11+300段、C049新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700段、

X230土城子-老虎山 K52+000-K55+340段、C110刘家屯-大青山 K0+000-K6+600段、X230土

城子-老虎山 K59+800-K69+000段、C049新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100段）:

   1、中标候选人基本情况

      中标候选人第 1名：河南今通路桥工程有限公司，投标报价：712.059252万元，质

量：详见公示，工期/交货期/服务期：53天；

      中标候选人第 2名：内蒙古嘉通路桥建设工程有限公司，投标报价：712.567742万

元，质量：详见公示，工期/交货期/服务期：53天；

      中标候选人第 3名：河北北方公路工程建设集团有限公司，投标报价：712.0390万

元，质量：详见公示，工期/交货期/服务期：53天；

   2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

      中标候选人(河南今通路桥工程有限公司)的项目负责人：李斐斐详见公示;

      中标候选人(内蒙古嘉通路桥建设工程有限公司)的项目负责人：徐利华详见公示;

      中标候选人(河北北方公路工程建设集团有限公司)的项目负责人：张立民详见公示;

   3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

      中标候选人(河南今通路桥工程有限公司)的资格能力条件：响应;

      中标候选人(内蒙古嘉通路桥建设工程有限公司)的资格能力条件：响应;

      中标候选人(河北北方公路工程建设集团有限公司)的资格能力条件：响应;



二、提出异议的渠道和方式

详见公示

三、其他

    2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营

子-西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城子-

老虎山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎山

K59+800-K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段）中标候选人公示

2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康家营子-

西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城子-老虎

山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎山 K59+800-

K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段）施工招标评标工作已结束，依据评标

委员会的评标报告，现对前三名中标候选人公示如下：

项目名称 2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康

家营子-西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城

子-老虎山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎

山 K59+800-K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段）  项目编号 

G1504000001001554001001

标段名称 2023 年成品油税费改革转移支付资金共 6 条路线农村牧区公路养护工程（Y103 康

家营子-西白家地 K8+900-K11+300 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K20+000-K23+700 段、X230 土城

子-老虎山 K52+000-K55+340 段、C110 刘家屯-大青山 K0+000-K6+600 段、X230 土城子-老虎

山 K59+800-K69+000 段、C049 新惠-哈拉勿苏 K9+700-K12+100 段）  标段编号 

G1504000001001554001001

招标人 敖汉旗公路管护和运输保障中心 招标控制价（万元） 747.3416

 招标代理机构 内蒙古程雯工程项目管理有限公司  开标时间 2023 年 08 月 15 日 09 时 00

分

开标地点 “赤峰市不见面开标大厅”在线开标

第一中标候选人信息      

投标人名称 河南今通路桥工程有限公司

资质类别及等级 公路工程施工总承包贰级

投标报价(万元) 712.059252



工期 53 日历天 质量 工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

项目负责人 李斐斐 相关证书名称和编号 豫 241111223506

豫交安 B（20）G01061

项目负责人业绩 省道 228 卫新线舞钢段改建工程

项目总工 王晓艳 豫交安 B（20）G01006

 项目总工业绩 范县 2020 年农村公路建设项目

其他需要公示的内容 /

第二中标候选人信息      

投标人名称 内蒙古嘉通路桥建设工程有限公司

资质类别及等级 公路工程施工总承包叁级

投标报价(万元) 712.567742

工期 53 日历天 质量 工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

项目负责人 徐利华 相关证书名称和编号 蒙 215171894724

内蒙古交安 B（19）G00901

项目负责人业绩 红回线红庙梁至回龙公路改建工程

项目总工 王云英 内蒙古交安 B（20）G00903

 项目总工业绩 红回线红庙梁至回龙公路改建工程

其他需要公示的内容 /

第三中标候选人信息      

投标人名称 河北北方公路工程建设集团有限公司

资质类别及等级 公路工程施工总承包壹级、公路养护工程施工从业资质证书二类（甲级）

投标报价(万元) 712.0390

工期 53 日历天 质量 工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

项目负责人 张立民 相关证书名称和编号 冀 1132013201413462

冀交安 B（08）G00778

项目负责人业绩 国道 305 线玛尼罕至玉田皋段公路工程

项目总工 李永军 冀交安 B（08）G00792

 项目总工业绩 国道 305 线玛尼罕至玉田皋段公路工程

其他需要公示的内容 /

否决投标情况    



被否决投标人名称  否决投标原因  否决投标的依据

/ / /

异议与投诉      

    依据《中华人民共和国招标投标实施条例》，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行

招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或其他利害关系

人依法投诉的，应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程

建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11 号令、九部委第 23 号令修正)的有关规

定向有关行政监督部门书面投诉。

 公示时间 2023 年 08 月 17 日——2023 年 08 月 20 日

 招标人 敖汉旗公路管护和运输保障中心  地址 赤峰市敖汉旗新惠镇

 联系人 刘先生  受理电话 18647689886

行政监督单位 敖汉旗交通运输局  地址 赤峰市敖汉旗新惠镇河东新区

 联系人 沈天赐  受理电话 15848893838

四、监督部门

   本招标项目的监督部门为敖汉旗交通运输局。

五、联系方式

   招 标 人：敖汉旗公路管护和运输保障中心                         

   地    址：赤峰市敖汉旗新惠镇                                                 

   联 系 人：刘先生                             

   电    话：18647689886                                                   

   电子邮件：/                             

   招标代理机构：内蒙古程雯工程项目管理有限公司

   地    址： 赤峰市喀喇沁旗和美建材城 B11-08 厅

   联 系 人： 张经理

   电    话： 19147255125

   电子邮件： 923091337@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）

     

招标人或其招标代理机构：                 （盖章）
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