

椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期）之五塘路（枫南东路-市府大道）工程(监理)

未中标单位保证金退款情况

开标时间：2024-02-26 09:30:00

序号	投标单位	排名	保证金金额 (元)	退还状态	退款提交时间
1	台州市建设咨询有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
2	浙江建通工程建设管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
3	杭州良筑工程造价咨询有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
4	浙江永安工程咨询集团有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
5	浙江中科园建设管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
6	浙江浙坤工程管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
7	浙江长明工程管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
8	浙江永浩工程咨询有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
9	台州永昊工程管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
10	浙江宸建工程咨询有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
11	浙江天元项目管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06
12	台州现代工程管理有限公司		7800.00	已退还	2024-04-07 15:37:06