

津桥学院高新校区大礼堂改造提升项目设计施工一体化（二次）

评标结果公示

津桥学院高新校区大礼堂改造提升项目设计施工一体化（二次）于2024年12月18日在云南晨晟招标咨询有限公司会议室进行公开招标，现对本项目评标结果进行公示。

（1）评委根据招标文件的要求对各投标人的投标文件进行了认真评标，评标委员会推荐的中标候选人排名如下：

推荐第一中标候选人：云南城投众和装饰有限公司//昆明官房建筑设计有限公司；最终得分：91.20分；设计报价：150000.00元；施工报价：下浮11%；回收部分报价：4500元；工期要求：（1）设计周期：自合同签订之日起25日历天内完成设计并出具施工图纸。（2）施工总工期：77日历天（具体开工日期以招标人下发开工令为准）。质量要求：（1）设计：满足招标人要求，并符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，通过相关行政主管部门审批；（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，符合设计要求，一次性验收合格。注：在项目实施过程中如有相关规范及标准调整，按最新执行的规范及标准执行。项目经理：王伟（二级注册建造师，证书号：云2532022202206862）；设计负责人：刘钰坤（中级工程师，证书号：1710055644）

推荐第二中标候选人：云南汇久建设工程有限公司//中科华创国际工程设计顾问集团有限公司；最终得分：82.83分；设计报价：130000.00元；施工报价：下浮12.00%；回收部分报价：4888.00元；工期要求：（1）设计周期：自合同签订之日起25日历天内完成设计并出具施工图纸。（2）施工总工期：92日历天（具体开工日期以招标人下发开工令为准）。质量要求：（1）设计：满足招标人要求，并符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，通过相关行政主管部门审批；（2）施工：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求，符合设计要求，一次性验收合格。注：在项目实施过程中如有相关规范及标准调整，按最新执行的规范及标准执行。项目经理：祁亚敏（二级注册建造师，证书号：云2532022202321549）；设计负责人：王世东（高级工程师，证书号：2008245）

推荐第三中标候选人：昆州建设集团有限公司；最终得分：78.65分；设计报价：115000.00元；施工报价：下浮12.50%；回收部分报价：4677.00元；工期要求：（1）设计周期：自合同签订之日起25日历天内完成设计并出具施工图纸。（2）施工总工期：95日历天（具体开工日期以招标人下发开工令为准）。质量要求：（1）设计：满足招标人要求，并符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范，通过相关行政主管部门审批；（2）施工：符合《建

筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及国家、地方、行业现行工程建设强制性标准、相关质量验收标准及规范的要求,符合设计要求,一次性验收合格。注:在项目实施过程中如有相关规范及标准调整,按最新执行的规范及标准执行。项目经理:欧林仙(二级注册建造师,证书号:云2532023202321613);设计负责人:谢雨良(中级工程师,证书号:0111052210249)

(2) 废标情况说明:无

(3) 投标人资格条件响应情况说明:云南开邦建设工程有限公司//陕西境物建筑设计咨询有限公司、云南城投众和装饰有限公司//昆明官房建筑设计有限公司、云南汇久建设工程有限公司//中科华创国际工程设计顾问集团有限公司、沈阳中联建设工程有限公司//陕西大遂极光建筑设计有限公司、昆州建设集团有限公司、金工建设集团股份有限公司、科泰建设工程有限公司均符合招标文件资格条件要求。

本公示期为2024年12月18日至2024年12月21日,凡对本评标结果公示有异议的,请于公示结束之前以书面形式向采购人或代理机构反应,对回复不满的,可向上级主管部门投诉。

采购人:昆明中营清桥科教有限公司
代理机构:云南晨晟招标咨询有限公司

2024年12月18日

