

贵州电网有限责任公司 2023 年管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工、设计、监理及通信主站及变电站室内通信

生产项目工程施工、设计、监理公开招标（项目编号：

CG0600022001573216）

中标公告

贵州电网有限责任公司 2023 年管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工、设计、监理及通信主站及变电站室内通信生产项目工程施工、设计、监理公开招标（项目编号：CG0600022001573216）招标服务已完成，经评标委员会评审、推荐，招标人确定以下单位为中标人，公告如下：

一、中标结果

序号	标的	标段	中标人
1	【1】贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（各供电局、信息中心）	[1-1]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（贵阳）	贵州永源电力通讯有限责任公司
2		[1-2]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（遵义）	贵州永源电力通讯有限责任公司
3		[1-3]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（都匀、贵安、信息中心）	贵州拓视实业有限公司
4		[1-4]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（凯里、铜仁）	贵州拓视实业有限公司
5		[1-5]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（安顺、毕节）	湖南湘金电力建设有限公司
6		[1-6]贵州电网管道通信光缆、110kV 及以下线路通信光缆生产项目工程施工（兴义、	西格码电气股份有限公司

		六盘水)	
7	【2】贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(遵义、贵阳、贵安、安顺、六盘水、毕节、都匀、凯里、铜仁)	[2-1]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(遵义)	广州市紫晶通信科技有限公司
8		[2-2]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(贵阳、贵安)	广东卓维网络有限公司
9		[2-3]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(安顺、六盘水、毕节)	广东卓维网络有限公司
10		[2-4]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(都匀)	贵州拓视实业有限公司
11		[2-5]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目施工(含抢修)(凯里、铜仁)	贵州永源电力通讯有限责任公司
12	【3】贵州电网管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程设计(都匀、遵义、贵阳、贵安、安顺、六盘水、铜仁、毕节)	[3-1]贵州电网管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程设计(都匀、遵义、贵阳、贵安、安顺、六盘水、铜仁、毕节)	贵州省邮电规划设计院有限公司
13	【4】贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目设计(都匀、中调、贵阳、遵义、六盘水、铜仁)	[4-1]贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目设计(都匀、中调、贵阳、遵义、六盘水、铜仁)	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
14	【5】贵州电网管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程监理(贵阳、遵义、都匀、安顺、六盘水、贵安)	[5-1]贵州电网管道通信光缆、110kV及以下线路通信光缆生产项目工程监理(贵阳、遵义、都匀、安顺、六盘水、贵安)	贵州电力建设监理咨询有限公司
15	【6】贵州电网通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目监理(都匀、贵阳、遵义、六盘水、贵安)	[6-1]贵州电网公司通信主站及变电站通信(室内)2023年-2025年生产项目监理(都匀、贵阳、遵义、六盘水、贵安)	三维建设工程咨询有限公司

二、其他

请中标人自本公告发布之日起，五个工作日内登陆供应链统一服务平台，完成招标代理服务费缴纳。招标代理服务费缴纳手续完成后，在系统内上传电汇凭证，经南方电网供应链（贵州）有限公司财务确认后，可登陆中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台（<http://www.bidding.csg.cn>），查看并下载中标通知书。

三、联系方式

招标代理机构：南方电网供应链（贵州）有限公司

地 址：贵州省贵阳市南明区粑粑街7号

电 话：4008100100

咨询时间：周一至周五上午 08:30-12:00、下午 14:00-17:30

招标人或招标代理机构主要负责人或授权的项目负责人（签名）：**王腾**

招标人或其招标代理机构（盖章）：南方电网供应链（贵州）有限公司

2023年5月26日