

祁阳一中周边棚户区改造项目室外配套工程高低压配电设施（双电源）补充答疑

公告

（招标编号：HNJZ2024-GC-038）

一、内容：

各潜在投标人：

1. 问：本项目对于设备成套厂、元器件、柴油发电机组的品牌是否有要求？

答：本项目对于设备成套厂、元器件、柴油发电机组的品牌未做要求。

2. 问：公示的招标工程量清单里关于安装部分：重点评审工程量清单综合单价表里三项清单单价过低，明显价格出错，请提供正确版本的工程量控制清单。

答：已重新更正工程量清单，请关注发布的公告及工程量清单。

3. 问：公示的招标工程量的清单部分除开重点评审部分以外其他的清单都没有限价，是否合理？

答：合理，工程量清单由投标单位按招标文件规定自主报价。

4. 问：本项目合同价格形式为单价合同还是总价合同？

答：本项目合同价格形式为总价合同。

5. 更正后的工程量清单，请各潜在投标单位自行下载查看。

6. 原开标时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:00 分(北京时间)，现延迟开标时间至 2024 年 12 月 26 日上午 9:00（北京时间），投标保证金顺延。

招标文件其他内容不变。本公告为招标文件的组成部分，若原招标文件与本公告内容有不一致之处，应以本公告为准。以上通知敬请所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏，招标人和招标代理机构概不负责。由此带来的不便，请各潜在投标人谅解。

招标行政监督部门为祁阳市住房和城乡建设局，电话 0746-3222672。

招 标 人：湖南浯溪发展集团有限公司；

地 址：祁阳市浯溪中路 175 号；

联 系 人：王雯雯；

电 话：15111229451；



招标代理机构：湖南嘉喆项目咨询管理有限公司；

地 址：永州市宁远县东溪街道舜德社区舜帝北路 29 号 301 房；

联 系 人：党莉娟、李明；

电 话：19146892401。

延期开标：2024-12-26 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为祁阳市住房和城乡建设局 电话：0746-3222672。

三、联系方式

招 标 人：湖南浯溪发展集团有限公司

地 址：祁阳市浯溪中路 175 号

联 系 人：王雯雯

电 话：15111229451

电子邮件：/

招标代理机构：湖南嘉喆项目咨询管理有限公司

地 址：永州市宁远县东溪街道舜德社区舜帝北路 29 号

联 系 人：李吉庆/党莉娟

电 话：19176886811

电子邮件：455015827@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

