

国家电投河南公司工程运维有限公司2024年海外 电厂#3高加整体更换技术监督指导技术服务项目 招标终止公告

国家电投河南公司工程运维有限公司2024年海外电厂#3高加整体更换技术监督指导技术服务项目以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
GJDTHN2024012	国家电投河南公司工程运维有限公司2024年海外电厂#3高加整体更换技术监督指导技术服务项目	

(盖章)