
韶关市曲江区樟市镇芦溪瑶族特色村寨项目（一期）工
程施工招标中标候选人公示

招 标 人 ： 韶关市曲江区樟市镇人民政府

工 程 名 称 ： 韶关市曲江区樟市镇芦溪瑶族特色村寨项目（一期）工程施工

建 设 规 模 ：

主要包括民族文化展示馆改造，民族团结广场及旅游驿站等公共服务设施建

设，部分道路白改黑、人居环境整治提升等。其中一期为：芦溪村委中洞村入

口至村委 850 米路段村容村貌提升整治、打造民族团结广场等，建筑面积为

21000 平方米。

招 标 范 围 施工图纸及工程量清单范围内的工程施工。

招 标 方 式 ： 公开招标

开标、评标时间： 2023 年 07 月 11 日

初步评审结果：

投标文件递交截止时间前共有 63 家单位按时递交投标文件，评标委员会根据

招标文件的要求，对所有投标单位的进行初步评审，通过初步评审的 10 家投

标单位名单如下：

粤北建筑工程集团有限公司、佛山市阳辰建设有限公司、正航水利集团有限公

司、广东湕森工程有限公司、广东兴广建设工程有限公司、广东豪江建设有限

公司、广东雄业建设工程有限公司、广东欣耀建设有限公司、广东冠昌建设工

程有限公司、广东金衡建筑工程有限公司。

中 标 候 选 人 ：

第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人

广东湕森工程有限公司
广东金衡建筑工程有限

公司

佛山市阳辰建设有限公

司

投 标 报 价 : ￥6,318,438.50 元 ￥6,319,840.38 元 ￥6,322,100.48 元

项目管理机构：

项目经理：杨晓婷

专职安全生产管理人员：

蔡生锐

项目技术负责人：张亮燕

项目经理：陈滨滨

专职安全生产管理人员：

郑浦灿

项目技术负责人：罗晓霞

项目经理：徐青山

专职安全生产管理人员：

潘永坚

项目技术负责人：林进

工 期 承 诺 ： 120 个日历天 120 个日历天 120 个日历天

公 告 时 间 ： 2023 年 07 月 日—07 月 日

提 出 异 议 的

渠 道 和 方 式 ：

韶关市曲江区樟市镇人民政府：0751-6491433

曲江区住房和城乡建设管理局：0751-6666656

招标人：韶关市曲江区樟市镇人民政府

代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司

日期 2023 年 07 月 12 日
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