

泰顺廊桥-氡泉国家级旅游度假区基础设施配套项目(一期)-度假区廊桥文化园景区功能及基础配套优化工程

补充说明一

致各投标人：

根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准。

1. 本项目招标控制价调整为：13175392元，最高投标限价调整为：12282561元。现已重新上传工程量清单和施工图纸，请各投标人自行下载。
2. 暂估价调整为：（1）内容：其中业主预留金405000元，古建维修150000元，原建筑拆除150000元，泵机30000元，自动供泡系统10000元，增压系统5000元，成品岗亭15000元，施工围堰、排水暂定1250000元。（2）金额：总计2015000元；占招标控制价比例：15.29%。
3. 投标截止时间修改为：2024年12月2日下午15:00分。
4. 施工图纸和工程量清单重新上传，以本次补充说明重新上传的为准。
5. 合同条款内：2024年9月份《泰顺招投标与造价信息》修改为：2024年10月份《泰顺招投标与造价信息》
6. 招标文件其他内容不变。

如有疑问请致电浙江三凌建设项目管理有限公司：15988737601

泰顺廊桥 - 氡泉旅游度假区管委会
浙江三凌建设项目管理有限公司
2024年11月15日