

# 上海核工院广东廉江核电项目一期工程和广东陆丰核电一期工程MS5Z氢气升压站设备采购招标终止公告

上海核工院广东廉江核电项目一期工程和广东陆丰核电一期工程MS5Z氢气升压站设备采购以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
ZBW-GW-2024-0142	广东廉江核电项目一期工程和广东陆丰核电一期工程MS5Z氢气升压站设备采购	由于核电站技术路线调整，原投标方案不能满足新的设计要求，终止本次招标。

(盖章)