

项目名称	马鞍山经开区（南区）城镇化补短板一期项目—新建道路、改建道路及新能源智造产业集聚区南区一期项目等工程EPC总承包监理	
项目编号	皖E0-18-2023-0275001	
标段名称	马鞍山经开区（南区）城镇化补短板一期项目—新建道路、改建道路及新能源智造产业集聚区南区一期项目等工程EPC总承包监理	
标段编号	皖E0-18-2023-0275001-1	
项目统一代码	2208-340562-04-01-306157、2302-340562-04-01-425435	
项目审批、核准或备案机关名称	马鞍山经济技术开发区管理委员会（马开管经〔2022〕128号、马开管经〔2023〕9号）	
招标人	名称	马鞍山金弘实业有限责任公司
	地址	马鞍山市经济技术开发区红旗南路2号
	联系人及电话	石磊 0555-8323112
招标代理机构	名称	马鞍山市兴马项目咨询有限公司
	地址	马鞍山市雨山区印山东路2009号（印山东路与湖东中路交叉口）汇通大厦附楼五楼招采一部
	联系人及电话	王璐 0555-5200922
招标方式	公开招标	
开标时间	2023/7/18 9:00:00	
中标人	名称	安徽汇华工程科技股份有限公司
	中标价(元)/费率 (%)	7880000.00元
	项目负责人 (项目经理/项目总监)	郭志强（房屋建筑工程专业和市政公用工程专业 全国注册监理工程师）
		证书编号：00268431
工期 (天)	签订合同协议书起至工程竣工验收合格后一年止。如因非监理单位的原因造成工期调整或拖延，监理服务期应相应顺延，而且监理单位可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并须经业主批准。业主对工期进行调整或延长，监理服务期也相应作调整或延长。这些工期的调整或延长属于正常的监理服务，业主不另外增加监理费用，投标人在投标报价时应作考虑。	