

# 邵东市应急消防培训中心项目一期工程总承包修改公告

(招标编号：ATZB-2024-093)

## 一、内容：

致各位潜在投标人：

邵东市应急消防培训中心项目一期工程总承包项目于 2024 年 06 月 28 日在湖南省招标投标监管网、邵阳市建设工程招标投标网、邵阳市公共资源交易中心网发布了招标公告，现对招标文件进行以下更正和澄清：

1、原招标文件“投标人须知前附表第 10.4 企业资质及履约能力评审，联合体信用评价的计分方式”：

1.1 以联合体投标，其中设计单位有两家（含两家）以上的：/。

现更正为：以联合体投标，其中设计单位有两家（含两家）以上的，按联合体各方得分的平均值计取。设计单位信用评价情况采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果，设计单位信用评价结果发布之前，招标评标过程中投标人信用评价分值统一计 100 分。

1.2 以联合体投标的，其中施工单位有两家（含两家）以上的：/

现更正为：以联合体投标的，其中施工单位有两家（含两家）以上的，按牵头单位值计取。

2、原招标文件“投标人须知前附表第 10.5 企业资质及履约能力评审中联合体组成中施工单位有两家或两家以上的现场安全质量管理评价的计分方式”：现场安全质量管理评价分按牵头单位的现场安全质量管理评价分计算。

现更正为：现场安全质量管理评价分按牵头单位的现场安全质量管理评价分计算。以“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台”发布的 2023 年 3 季度现场安全质量管理评价结果为准。

3、原招标文件“投标人须知前附表第 10.19.6 ”中 1. 所有投标人招标投标信用评价均按 100 分计分。

现更正为：1. 设计单位信用评价情况采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果，设计单位信用评价结果发布之前，招标评标过程中投标人信用评价分值统一计 100 分；施工单位信用评价情况采用提交投标文件截止之时最新公布的信用评价结果。

4、投标截止时间延期至 2024 年 8 月 7 日 9:30 分。

5、本次补充公告作为招标文件组成部分，与原招标文件具有同等法律效力，招标文件涉及



相关内容的，做相应修改，以本补充公告为准，招标文件其他内容不变。请各投标单位知悉，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标单位自行负责。

招 标 人：邵阳市昭阳投资发展有限公司

地 址：邵东市宋家塘

联 系 人：龙先生

电 话：13517392735

招标代理机构：湖南安泰工程项目管理有限公司

地 址：邵东市公园路 98 号(开元商厦旁)喜多便利店超市三楼

联 系 人：郑香军(项目负责人)

电 话：17775663999

监督部门：邵东市建设工程招标投标中心

电 话：0739-2664361

延期开标：2024-08-07 09:30:00

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为邵东市建设工程招标投标中心，电话 0739-2664361。

## 三、联系方式

招 标 人：邵阳市昭阳投资发展有限公司

地 址：邵东市宋家塘

联 系 人：龙先生

电 话：13517392735

电子邮件：/



招标代理机构：湖南安泰项目管理有限公司

地 址： 邵东市公园路 98 号（正红盛源旁）三楼

联 系 人： 郑香军

电 话： 17775663999

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） 郑香军 (签名)

招标人或其招标代理机构： 湖南安泰项目管理有限公司 (盖章)

